



**Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C**

**ISTITUTO COMPRESIVO "FOSCOLO"**

**PIAZZA S. ANTONINO**

**98051 BARCELLONA P.G. (ME)**

**C F 90008810831 - Tel. 090/9702519 - fax 090/9703235**

**email: [meic82500c@istruzione.it](mailto:meic82500c@istruzione.it) - PEC: [meic82500c@pec.istruzione.it](mailto:meic82500c@pec.istruzione.it)**

**Sito web: [www.icfoscolo.gov.it](http://www.icfoscolo.gov.it)**

Prot. 2036 /A10PON

Barcellona P.G. (ME), 19/03/2015

**"PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 – PON- FESR-2007 IT 16 I  
PO004 "Ambienti per l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C  
"Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici  
scolastici, potenziare le strutture per garantir la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle  
finalizzate alla qualità della vita degli studenti"**

Stazione appaltante **Istituto Comprensivo "Foscolo"**  
Comune di **Barcellona Pozzo di Gotto**  
Provincia di **Messina**

Progetto autorizzato **PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C  
C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 - MEIC82500C ex MEEE02400P**

Denominazione dell'opera

**"Riqualificazione degli edifici pubblici scolastici Istituto Comprensivo "Foscolo" - Lavori presso  
Istituto Via Fondaconuovo- Istituto Via Villa e Via Nino Bixio del Comune di Barcellona P.G.  
(ME) ex MEEE02400P"**

Provvedimento di conferma del finanziamento del Piano di intervento, emesso dal MIUR, Prot. n.AOODGAI/1129 del 25/01/2013

Piani integrati di intervento: **C-1-FESR06\_POR\_SICILIA-2010-1183; C-4-FESR06\_POR\_SICILIA-2010-885**

Livello di progettazione: esecutivo;

**Importo a base di gara:** €. 168.662,66 (centosessantotomilaseicentosestantadue/66euro) soggetto a ribasso, oltre a €.71.601,33 (settantunomilaseicentouno/33 euro) per oneri della manodopera e €.6.785,48 (seimilasettecentoottantacinque/48 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

**Importo complessivo:** €.246.278,61 (duecentoquarantaseimiladuecentosettantotto/61euro) (IVA esclusa).

**OGGETTO:** VERBALE DI APERTURA BUSTE del 19/03/2015

**C.I.G. (CIG 613131378B)**

**C.U.P. C1: CUP B68G10001280007 - C4: B68G10001180007**

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 16:00, in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nei locali dell'Istituto Comprensivo "Foscolo", presso l'ufficio di Presidenza, in seduta aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara, giusta nomina Prot.3976/A10PON del 25/08/2014, così composta:

- Prof.ssa Felicia Maria Oliveri, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Foscolo" e RUP, con funzione di Presidente;





- Prof. Sebastiano Celi, docente presso la Scuola secondaria di 1° grado "Foscolo", in qualità di componente della Commissione giudicatrice
- Prof.ssa Michaela Munafò, docente presso la Scuola secondaria di 1° grado "Foscolo", in qualità di componente della Commissione giudicatrice interno con funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione è così riunita al fine di procedere all'apertura e all'esame delle proposte pervenute a seguito del Bando Prot.857/A10PON del 12/02/2015 finalizzato all'affidamento dei lavori denominati **"Riqualficazione degli edifici pubblici scolastici Istituto Comprensivo "Foscolo" - Lavori presso Istituto Via Fondaconuovo- Istituto Via Villa e Via Nino Bixio del Comune di Barcellona P.G. (ME) ex MEEE02400P"** in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività degli edifici". Avviso Congiunto MIUR MATTM Prot.AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i. - Aut. Prot.n.AOODGAI/12794 del 18/09/2012 - Provvedimento di conferma del finanziamento del Piano Integrato Prot. n.AOODGAI/1129 del 25/01/2013.

### VISTO

- il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con Prot. n.AOODGAI/1129 del 25/01/2013, del progetto in oggetto per un importo pari a € 346.930,08, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "Riqualficazione degli edifici pubblici scolastici Istituto Comprensivo "Foscolo" - Lavori presso Istituto Via Fondaconuovo - Istituto Via Villa e Via Nino Bixio del Comune di Barcellona P.G. (ME) ex MEEE02400P" presentato da questa Istituzione Scolastica;
- la Determina a contrarre N. 856/A10PON del 12/02/2015, a firma del Dirigente Scolastico/RUP, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori denominati "Riqualficazione degli edifici pubblici scolastici Istituto Comprensivo "Foscolo" - Lavori presso Istituto Via Fondaconuovo- Istituto Via Villa e Via Nino Bixio del Comune di Barcellona P.G. (ME) ex MEEE02400P in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività degli edifici", mediante procedura aperta da espletare nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. e 55 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. con l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.82, lettera b), del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i. che sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi netti per la manodopera;
- che nel bando di gara la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di applicare, qualora ne ricorrano le condizioni, il comma 9 dell'art.122 ed il comma 7 dell'art.88 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. procedendo contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte e prevedendo infine anche la possibilità di aggiudicazione in caso di un'unica offerta;
- che entro le ore 12:00 del giorno 09/03/2015, termine determinato dal Bando di gara per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute in plichi sigillati nr. 98 (NOVANTOTTO) offerte;
- che le suddette imprese sono state regolarmente avvisate della data di apertura delle buste per garantire la trasparenza delle operazioni con l'indicazione della data stabilita direttamente nel Bando di gara;
- che entro i termini previsti dal bando di gara risultano pervenuti i seguenti plichi da parte delle seguenti ditte, già numerati in base all'ordine di arrivo:

N.	PROTOCOLLO	DATA	DITTA
1.	1589/A10PON	6/3/2015	BREDIL Srl - Unipersonale
2.	1593/A10PON	6/3/2015	OCEANIA RESTAURI SRL
3.	1600/A10PON	6/3/2015	A.Z.P. Srl Unipersonale
4.	1601/A10PON	6/3/2015	PROFAS COSTRUZIONI SRL
5.	1602/A10PON	6/3/2015	PINTO VRACA SRL IMPRESA COSTRUZIONI
6.	1604/A10PON	6/3/2015	VISA COSTRUZIONI SRL (Ausiliata)
7.	1605/A10PON	6/3/2015	BETEL COSTRUZIONI SRL
8.	1608/A10PON	6/3/2015	NEW ENERGY GROUP SRL
9.	1609/A10PON	6/3/2015	ECOEDIST SRL
10.	1613/A10PON	6/3/2015	IMPRESA EDILE TEATINO GAETANO
11.	1615/A10PON	6/3/2015	IGAL SRL
12.	1616/A10PON	6/3/2015	DITTA AIELLO ANTONINO
13.	1617/A10PON	6/3/2015	M.B. LAVORI EDILI SRL

*Allegato*

*Shk Celi*





14.	1619/A10PON	6/3/2015	GUARNERI SRL
15.	1621/A10PON	6/3/2015	LA GARDENIA COSTRUZIONI
16.	1622/A10PON	6/3/2015	G.F.C. SRLS
17.	1627/A10PON	6/3/2015	PROJECT COSTRUZIONI SRL
18.	1628/A10PON	6/3/2015	IMPRESE EDILE CUTICCHIA ANTONINO
19.	1631/A10PON	6/3/2015	ENERGIA 2000 SRL
20.	1634/A10PON	6/3/2015	COMIL SRL
21.	1635/A10PON	6/3/2015	CAER
22.	1638/A10PON	6/3/2015	S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI
23.	1639/A10PON	6/3/2015	DITTA PRESTI SRL
24.	1642/A10PON	6/3/2015	IMPRESA GIAMBO' MICHELANGELO
25.	1643/A10PON	6/3/2015	Impresa Costruzioni BASILIO BUZZANCA
26.	1646/A10PON	6/3/2015	CASTROVINCI COSTRUZIONI
27.	1681/A10PON	7/3/2015	EDIL HOUSES
28.	1683/A10PON	7/3/2015	ELIMAR SRL
29.	1686/A10PON	7/3/2015	S.O. COSTRUZIONI SRL
30.	1687/A10PON	7/3/2015	RIGGI GIUSEPPE
31.	1688/A10PON	7/3/2015	EDILIZIA 2G SRL Unipersonale
32.	1689/A10PON	7/3/2015	IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO
33.	1690/A10PON	7/3/2015	IMPRESA MA.VAN.
34.	1692/A10PON	7/3/2015	IMPRESA EDILE MISTRETTA GIUSEPPE
35.	1694/A10PON	7/3/2015	GIOVANNI ARRIGO
36.	1696/A10PON	7/3/2015	2G COSTRUZIONI SRL
37.	1698/A10PON	7/3/2015	DITTA ING. SALVATORE CARUSO
38.	1700/A10PON	7/3/2015	IMPRESA COCI ANTONINO
39.	1715/A10PON	9/3/2015	AN.CA.MA. SRL
40.	1717/A10PON	9/3/2015	IMPRESA FUGAZZOTTO GIUSEPPE
41.	1719/A10PON	9/3/2015	IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE
42.	1721/A10PON	9/3/2015	A.G.R. SRL
43.	1724/A10PON	9/3/2015	INTESA VERDE SRL
44.	1726/A10PON	9/3/2015	COSTRUZIONI SGROI SRL
45.	1728/A10PON	9/3/2015	IMPRESA PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO
46.	1730/A10PON	9/3/2015	M.A.M. GROUP SRL
47.	1732/A10PON	9/3/2015	C.G.F.C. SRL
48.	1734/A10PON	9/3/2015	PROGRESSO GROUP SRL
49.	1736/A10PON	9/3/2015	C.N.T. SRL
50.	1738/A10PON	9/3/2015	PELORITANA APPALTI SRL
51.	1740/A10PON	9/3/2015	ALKANTARA COSTRUZIONI SRL
52.	1742/A10PON	9/3/2015	EDIL SGRO' SRL
53.	1744/A10PON	9/3/2015	EDILIZIA MILONE SRL
54.	1746/A10PON	9/3/2015	IMPRESA LANZA SANTO
55.	1748/A10PON	9/3/2015	SINDONI COSTRUZIONI SRL
56.	1750/A10PON	9/3/2015	BECAM COSTRUZIONI SRL
57.	1752/A10PON	9/3/2015	Impr. NOCIFORA TIRANNO Maurizio Giuseppe
58.	1754/A10PON	9/3/2015	IMPRESA F.LLI MICIULLA SNC
59.	1756/A10PON	9/3/2015	ALBERTI COSTRUZIONI SRL
60.	1759/A10PON	9/3/2015	EDILGAR SNC
61.	1760/A10PON	9/3/2015	IMPRESA FARANDA ANDREA ALESSANDRO
62.	1762/A10PON	9/3/2015	NEBRODI IMPIANTI SRL
63.	1764/A10PON	9/3/2015	GI.CA. COSTRUZIONI SRL
64.	1766/A10PON	9/3/2015	DSP COSTRUZIONI GENERALI Srl (Avvalente)
65.	1768/A10PON	9/3/2015	IMPRESA VENUTA CARMELO GIUSEPPE
66.	1770/A10PON	9/3/2015	EL.DA. COSTRUZIONI SRL
67.	1772/A10PON	9/3/2015	IMPRESA PUGLISI ANTONINO
68.	1774/A10PON	9/3/2015	IMPRESA GIUNTA GIUSEPPE
69.	1776/A10PON	9/3/2015	AL.GI.PRO. & CO SRL
70.	1778/A10PON	9/3/2015	C&C INFRASTRUTTURE SRL
71.	1780/A10PON	9/3/2015	CO.IN.SOT. SRL
72.	1782/A10PON	9/3/2015	D.L.M. COSTRUZIONI SRL
73.	1785/A10PON	9/3/2015	LOTO SRL
74.	1786/A10PON	9/3/2015	FC BIOEDIL SRLS
75.	1788/A10PON	9/3/2015	EVERGREEN SRL Unipersonale
76.	1790/A10PON	9/3/2015	ITAL PROGET SRL
77.	1792/A10PON	9/3/2015	IMPRESA LA VALLE VINCENZO

*Carlo*

*Shah*



78.	1794/A10PON	9/3/2015	L'IMPRESA DI MENTO
79.	1796/A10PON	9/3/2015	IMPRESA PARRINO GAETANO ANTONINO
80.	1798/A10PON	9/3/2015	SA SUPREMA APPALTI SRL
81.	1800/A10PON	9/3/2015	SCAVITALIA SRL
82.	1802/A10PON	9/3/2015	IMPRESA DONATO ANTONINO TINDARO
83.	1804/A10PON	9/3/2015	CHIOFALO COSTRUZIONI SRL
84.	1806/A10PON	9/3/2015	COSMAK SRL
85.	1808/A10PON	9/3/2015	IMPRESA C&P SRL
86.	1810/A10PON	9/3/2015	IMPRESA MAZZEO SRL
87.	1812/A10PON	9/3/2015	IMPRESA MERCURIA SRL (Concorrente)
88.	1813/A10PON	9/3/2015	PITAGORA SRL
89.	1815/A10PON	9/3/2015	EDIL CENTRO
90.	1817/A10PON	9/3/2015	IMPRESA PAGANO PIETRO
91.	1818/A10PON	9/3/2015	LUTIVIEM SRL
92.	1820/A10PON	9/3/2015	DITTA CONFORTO VINCENZO
93.	1822/A10PON	9/3/2015	ANTIUM COSTRUZIONI SAS
94.	1825/A10PON	9/3/2015	OPERA APPALTI
95.	1827/A10PON	9/3/2015	GAEMA SRL Unipersonale
96.	1829/A10PON	9/3/2015	LA SPADA IMPIANTI
97.	1832/A10PON	9/3/2015	S.B.S. COSTRUZIONI SRL
98.	1834/A10PON	9/3/2015	S.T.E.C. COSTRUZIONI SRL

### QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Felicia Maria Oliveri, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Presidente, con l'assistenza dei componenti la commissione di gara Prof. Sebastiano Celi e Prof.ssa Michaela Munafò, procede ad esaminare le buste pervenute entro i termini previsti dal bando. La stessa viene coadiuvata nelle operazioni dal supporto amministrativo dell'Ente Locale così come da art. 5 dell'Accordo di Rete con l'Amministrazione Comunale.

Nessun rappresentante delle ditte presenza alle operazioni di gara.

Vengono esaminate le buste contenenti la documentazione dei plichi dal n.1 al n.10 e, verificate le dichiarazioni contenute, dopo l'accertamento immediato dei requisiti SOA, vengono tutte ammesse.

Dovendo sospendere le operazioni, la Commissione giudicatrice si autoconvoca, in seduta pubblica, per domani 20/03/2015 alle ore 9,15 per procedere all'apertura e al vaglio della documentazione delle buste relative alla gara in oggetto.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,30 e viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


#### LA COMMISSIONE DI GARA

Il Dirigente Scolastico  
(Responsabile del Procedimento)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**(Prof.ssa Felicia Maria Oliveri)**



Prof. Celi Sebastiano



Prof.ssa Michaela Munafò

