



Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C
ISTITUTO COMPRESIVO "FOSCOLO"
PIAZZA S. ANTONINO
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C F 90008810831 - Tel. 090/9702519 - fax 090/9703235
email: meic82500c@istruzione.it - PEC: meic82500c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icfoscolo.gov.it

Prot.2154 /A10PON

Barcellona P.G. (ME), 25/03/2015

*"PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 – PON- FESR-2007 IT 16 1
 PO004 "Ambienti per l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C
 "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici
 scolastici, potenziare le strutture per garantir la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle
 finalizzate alla qualità della vita degli studenti"*

Stazione appaltante Istituto Comprensivo "Foscolo"
 Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
 Provincia di Messina

Progetto autorizzato PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 - MEIC82500C

Denominazione dell'opera

"Riqualificazione degli edifici pubblici scolastici Istituto Comprensivo "Foscolo" - Lavori presso Istituto Piazza S. Antonino del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)"

Provvedimento di conferma del finanziamento del Piano di intervento, emesso dal MIUR, Prot. n.AOODGAI/1129 del 25/01/2013

Piani integrati di intervento: C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1075; C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-820; C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-729

Livello di progettazione: esecutivo;

Importo a base di gara: €. 207.614,67 (duecentosettemilaseicentoquattordici/67euro) soggetto a ribasso, oltre a €.35.746,40 (trentacinquemilasettecentoquarantasei/40 euro) per oneri della manodopera e €.2.917,54 (duemilanovecentodiciassette/54 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Importo complessivo: €.246.278,61 (duecentoquarantaseimiladuecentosettantotto/61euro) (IVA esclusa).

OGGETTO: VERBALE DI APERTURA BUSTE OFFERTA ECONOMICA del 25/03/2015

C.I.G. (CIG 613121028D)

C.U.P. C1: B68G10001260007 - C4: B68G10001160007 – C5: B68G10001220007

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 9:30, in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nei locali dell'Istituto Comprensivo "Foscolo", presso l'ufficio di Presidenza, in seduta aperta al pubblico, a seguito di avviso pubblico Prot.2037/A10PON del 19/03/2015, si è riunita la Commissione di gara, giusta nomina Prot.3977/A10PON del 25/08/2014, così composta:

- Prof.ssa Felicia Maria Oliveri, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Foscolo" e RUP, con funzione di Presidente;



- Prof. Sebastiano Celi, docente presso la Scuola secondaria di 1° grado "Foscolo", in qualità di componente della Commissione giudicatrice
- Prof.ssa Michaela Munafò, docente presso la Scuola secondaria di 1° grado "Foscolo", in qualità di componente della Commissione giudicatrice interno con funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione è così riunita al fine di procedere all'apertura e all'esame delle proposte pervenute a seguito del Bando Prot.855/A10PON del 12/02/2015 finalizzato all'affidamento dei lavori denominati **"Riqualficazione degli edifici pubblici scolastici Istituto Comprensivo "Foscolo" - Lavori presso Istituto Piazza S. Antonino del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)"** in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività degli edifici". Avviso Congiunto MIUR MATTM Prot.AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i. - Aut. Prot.n.AOODGAI/12794 del 18/09/2012 - Provvedimento di conferma del finanziamento del Piano Integrato Prot. n.AOODGAI/1129 del 25/01/2013.

VISTO

- il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con Prot. n.AOODGAI/1129 del 25/01/2013, del progetto in oggetto per un importo complessivo pari a € 349.814,52, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "Riqualficazione degli edifici pubblici scolastici Istituto Comprensivo "Foscolo" - Lavori presso Istituto Piazza S. Antonino del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" presentato da questa Istituzione Scolastica;
- la Determina a contrarre N.854/A10PON del 12/02/2015, a firma del Dirigente Scolastico/RUP, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori denominati "Riqualficazione degli edifici pubblici scolastici Istituto Comprensivo "Foscolo" - Lavori presso Istituto Piazza S. Antonino del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività degli edifici", mediante procedura aperta da espletare nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. e 55 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. con l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.82, lettera b), del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i. che sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi netti per la manodopera;
- che nel bando di gara la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di applicare, qualora ne ricorrano le condizioni, il comma 9 dell'art.122 ed il comma 7 dell'art.88 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. procedendo contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte e prevedendo infine anche la possibilità di aggiudicazione in caso di un'unica offerta;
- che entro le ore 12:00 del giorno 09/03/2015, termine determinato dal Bando di gara per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute in plichi sigillati nr. 93 (NOVANTATRE) offerte;
- che le suddette imprese sono state regolarmente avvisate della data di apertura delle buste per garantire la trasparenza delle operazioni con l'indicazione della data stabilita direttamente nel Bando di gara;
- che entro i termini previsti dal bando di gara risultano pervenuti n.93 plichi come da elenco inserito nel verbale n. 1 del 10/03/2015.
- verbali del 10/03/2015, 11/03/2015 e del 13/03/2015;
- Che in tale ultimo verbale è stata riscontrata, per n.7 ditte, la mancanza, l'incompletezza e/o altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive. Pertanto, la stazione appaltante ha provveduto ad assegnare al concorrente un termine di giorni cinque dal ricevimento della comunicazione via PEC per integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie;
- Che le suddette imprese sono state regolarmente avvisate della data di apertura delle buste per la seconda fase con avviso pubblico Prot.2037/A10PON del 19/03/2015 per garantire la trasparenza delle operazioni con pubblicazione sul sito della scuola e dell'Ente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Felicia Maria Oliveri, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Presidente, con la continua assistenza dei componenti la commissione di gara Prof.Sebastiano Celi e Prof.ssa Michaela Munafò, dà avvio alle operazioni di gara.



La stessa viene coadiuvata nelle operazioni dal supporto amministrativo dell'Ente Locale così come da art. 5 dell'Accordo di Rete con l'Amministrazione Comunale.

Nessun rappresentante delle ditte presenza alle operazioni di gara.

Verificate le dichiarazioni pervenute ad integrazione della mancanza, l'incompletezza e/o altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive delle ditte interessate, esse sono ritenute rispondenti a quanto richiesto e tutte le ditte vengono pertanto ammesse in via definitiva. Si procede quindi con l'apertura delle n.93 (novantatré) offerte economiche (busta B) in ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Istituzione Scolastica. I presenti procedono al controllo delle sigillature dei plichi, i quali risultano tutti perfettamente integri e privi di segni di manomissione. Ne consegue la seguente tabella:

N.	DITTA	OFFERTA
1.	BREDIL Srl - Unipersonale	37,0497%
2.	OCEANIA RESTAURI SRL	37,0263%
3.	IMPRESA EDILE STRADALE CAVALLI SALVATORE	36,9587%
4.	A.Z.P. Srl Unipersonale	36,9870%
5.	PINTO VRACA SRL IMPRESA COSTRUZIONI	37,0621%
6.	RODOLICO PIETRO	37,0440%
7.	NEW ENERGY GROUP SRL	37,0362%
8.	BETEL COSTRUZIONI SRL	36,9802%
9.	VISA COSTRUZIONI SRL (Ausiliata)	37,0282%
10.	IMPRESA EDILE TEATINO GAETANO	36,9976%
11.	IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO	36,9717%
12.	GUARNERI SRL	37,0369%
13.	LA GARDENIA COSTRUZIONI	36,9482%
14.	PROJECT COSTRUZIONI SRL	37,0232%
15.	IMPRESE EDILE CUTICCHIA ANTONINO	37,1011%
16.	M.B.LAVORI EDILI SRL	37,0511%
17.	G.F.C. SRLS	37,0440%
18.	DITTA AIELLO ANTONINO	37,0338%
19.	ENERGIA 2000 SRL	36,9297%
20.	IGAL SRL	36,8276%
21.	EDILIZIA 2G SRL Unipersonale	36,9999%
22.	CAER	36,9814%
23.	S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI	37,0396%
24.	DITTA PRESTI SRL	36,9682%
25.	IMPRESA GIAMBO' MICHELANGELO	37,0244%
26.	IMPRESA COSTRUZIONI BASILIO BUZZANCA	37,0619%
27.	CASTROVINCI COSTRUZIONI	37,0448%
28.	EDIL HOUSES	36,7094%
29.	ELIMAR SRL	36,8681%
30.	IMPRESA MA.VAN.	36,9968%
31.	S.O. COSTRUZIONI SRL	36,7453%
32.	IMPRESA EDILE MISTRETTA GIUSEPPE	37,0820%
33.	GIOVANNI ARRIGO	36,7761%
34.	2G COSTRUZIONI SRL	37,0518%
35.	DITTA ING. SALVATORE CARUSO	37,0227%
36.	IMPRESA COCI ANTONINO	37,0298%
37.	AN.CA.MA. SRL	37,0329%
38.	IMPRESA FUGAZZOTTO GIUSEPPE	36,9769%
39.	IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE	37,0299%
40.	A.G.R. SRL	37,0305%
41.	INTESA VERDE SRL	37,0345%
42.	COSTRUZIONI SGROI SRL	37,0687%
43.	IMPRESA PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO	36,9917%
44.	M.A.M. GROUP SRL	37,0353%
45.	C.G.F.C. SRL	36,9881%
46.	PROGRESSO GROUP SRL	37,0388%
47.	C.N.T. SRL	36,9374%
48.	PELORITANA APPALTI SRL	37,0445%
49.	ALKANTARA COSTRUZIONI SRL	37,1266%
50.	EDIL SGRO' SRL	36,8899%
51.	EDILIZIA MILONE SRL	36,3325%

Amministratore



52.	IMPRESA LANZA SANTO	37,9661%
53.	SINDONI COSTRUZIONI SRL	36,8060%
54.	BECAM COSTRUZIONI SRL	37,0441%
55.	Impr. NOCIFORA TIRANNO Maurizio Giuseppe	37,0235%
56.	IMPRESA F.LLI MICIULLA SNC	37,0371%
57.	ALBERTI COSTRUZIONI SRL	36,9974%
58.	EDILGAR SNC	37,0222%
59.	NEBRODI IMPIANTI SRL	37,0437%
60.	GI.CA. COSTRUZIONI SRL	37,0152%
61.	DSP COSTRUZIONI GENERALI Srl (Avvalente)	36,9998%
62.	IMPRESA VENUTA CARMELO GIUSEPPE	37,0059%
63.	EL.DA. COSTRUZIONI SRL	37,0531%
64.	IMPRESA PUGLISI ANTONINO	16,1170%
65.	IMPRESA GIUNTA GIUSEPPE	37,0101%
66.	AL.GI.PRO. & CO SRL	37,0014%
67.	C&C INFRASTRUTTURE SRL	36,9914%
68.	CO.IN.SOT. SRL	37,0103%
69.	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	37,0867%
70.	LOTO SRL	37,0902%
71.	EVERGREEN SRL Unipersonale	37,0567%
72.	ITAL PROGET SRL	36,9998%
73.	IMPRESA LA VALLE VINCENZO	36,9241%
74.	L'IMPRESA DI MENTO	36,9911%
75.	IMPRESA PARRINO GAETANO ANTONINO	36,9653%
76.	SA SUPREMA APPALTI SRL	36,9929%
77.	SCAVITALIA SRL	36,9991%
78.	IMPRESA DONATO ANTONINO TINDARO	37,0347%
79.	CHIOFALO COSTRUZIONI SRL	37,0356%
80.	COSMAK SRL	37,0324%
81.	IMPRESA C&P SRL	36,9861%
82.	IMPRESA MAZZEO SRL	37,0268%
83.	IMPRESA MERCURIA SRL (Concorrente)	36,9910%
84.	EDIL CENTRO	37,0722%
85.	IMPRESA PAGANO PIETRO	36,9899%
86.	DITTA CONFORTO VINCENZO	37,0126%
87.	ANTIUM COSTRUZIONI SAS	37,0137%
88.	OLIVA SRL	37,0221%
89.	OPERA APPALTI	37,0122%
90.	GAEMA SRL Unipersonale	37,0617%
91.	LA SPADA IMPIANTI	36,8765%
92.	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	37,0509%
93.	S.T.E.C. COSTRUZIONI SRL	37,0599%


Viene successivamente riformulato l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi e si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale, con esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso (n.10) che quelle di minor ribasso (n.10) ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

Viene calcolata la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione di cui sopra, media che risulta essere 37,0132%;

Viene calcolato lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui sopra e, cioè, la differenza tra tali ribassi e la suddetta media, che risulta pertanto uguale a 0,0235, che sommata alla media precedente del 37,0132% risulta essere del 37,0367% e costituisce la soglia di anomalia.

Pertanto l'offerta che più si avvicina per difetto al 37,0367% risulta essere quella formulata dall'impresa "NEW ENERGY GROUP s.r.l." con il ribasso del 37,0362%; seconda classificata l'impresa "CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.", con il ribasso del 37,0356%.

L'appalto viene quindi aggiudicato provvisoriamente all'Impresa "NEW ENERGY GROUP s.r.l." - con sede in Agrigento (AG) C.da San Biagio snc, P.IVA02297570844 - con il ribasso del 37,0362% (trentasette virgola zotretcentosessantadue %) per i lavori oggetto della presente procedura per il prezzo contrattuale di €. 130.722,09 (euro centotrentamilasettecentoventidue/09), oltre gli oneri della



sicurezza pari ad €.2.917,54 (euro duemilanovecentodiciassette/54) e costo della manodopera pari ad €.35.746,40 (euro trentacinquemilasettecentoquarantasei/40).

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La Stazione Appaltante procederà all'accertamento dei requisiti per le suddette imprese prima e seconda classificata e, dopo tale verifica, si procederà alla aggiudicazione definitiva e alla comunicazione dell'aggiudicatario a tutte le imprese concorrenti.

Le operazioni procedono senza interruzione fino alle ore 12:00.


Copia del presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante www.icfoscolo.gov.it e dell'Ente locale.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


LA COMMISSIONE DI GARA

Il Dirigente Scolastico
(Responsabile del Procedimento)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Felicia Maria Oliveri)



Prof. Celi Sebastiano



Prof.ssa Michaela Munafò

