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COMPUTO METRICO

P.O.N. FESR 2007/2013-OBIETTIVO C "AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” ASSE Il “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICLISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO

LAVORI PRESSO ISTITUTO PIAZZA S. ANTONINO DEL COMUNE DI
BARCELLONA P.G.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi
01.01.04.01 |in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anchein
13/06/2013  |presenza d'acqua con tirante non superiorea20 cm, in ... dial'una
dall'dtrafino a 30 cm attaccabili daidoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Per sottofondo pavimentazione spazio polivalente 25,50 15,600 0,400 159,12
SOMMANO a m3 159,12 6,12 973,81
2 Trasporto alle pubbliche discariche del comunein cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discaricadel comprensorio di cui fa parte il comune
15/06/2013 | medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m2 di
materiale trasportato misurato sul mezzo
Vedi vocen® 1 [a m? 159.12] 159,12
SOMMANO a m? 159,12 24,70 37930,26
3 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
06.01.02.02 |dimensione massima degli elementi non superiore a40 mm,
15/06/2013 |passante a2 mm compreso trail 20% ed il 40%, passante a set ...
urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave
di prestito fino a5 km. per strade in ambito urbano
sottofondo pavimentazione sportiva 25,50 15,600 0,100 39,78
SOMMANO a m? 39,78 32,80 1°304,78
4 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
06.01.01.02 |materiali rispondenti ale norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
13/06/2013 |magisteri occorrenti per portarlo al'umiditact ... d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanzadalle cave fino a5
km. per strade in ambito urbano
sottofondo pavimentazione sportiva 25,50 15,600 0,300 119,34
SOMMANO a m? 119,34 30,50 3639,87
5 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamentc
06.01.04.02 |(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
15/06/2013 |categoriaA, B, C, D e F extraurbanadel Cd ... a 98% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
oghi m2 e per ogni cm di spessore
Sottofondo pavimentazione sportiva 25,50 15,600 5,000 17989,00
SOMMANO a m? 17989,00 1,70 37381,30]
6 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 |pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria
13/06/2013 |A, B, C, D eF extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra.... eal
97% di quella determinata nello studio Marshall. per stradein
ambito urbano- per ogni m2 e per ogni cm di spessore
sottofondo pavimetazione sportiva 25,50 15,600 3,000 1193,40
SOMMANO a m? 1'193,40 2,07 2°470,34]
7 Fornitura e collocazione di pavimentazione sportiva composta da
NP 01 almeno 5 strati sovrapposti tipo Sportflex, con strato superficiae
13/06/2013 |colorato, stratoinferiorein PVC espansoedi ... ere eseguitacon
apposito collante su base pulita e privadi buchi o fessurazioni in
operaa perfettaregoladarte.
A RIPORTARE 157700,36

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157700,36
pavimentazione sportiva 25,50 15,600 397,80
SOMMANO mq 397,80 54,02 21°489,16
8 Controparete fonoassorbente, ad orditura metallica nascosta, in
Np 02 pannelli tipo Celenit AB, di lanadi legno di abete rosso legata e
16/06/2013 |mineralizzata con cemento Portland bianco ad alta ... I tutto,
compresi i ponteggi e ogni altro onere e magistero per dare I'opera
finita e montata a perfettaregolad'arte.
Parete 1 12,45 4,800 59,76
Parete 2 6,00 3,70 2,400 53,28
Parete 3 1,65 2,400 3,96
2,30 2,400 5,52
2,15 2,400 5,16
1,60 2,400 3,84
Parete 4 5,00 3,70 2,400 44,40
SOMMANO m2 175,92 44,08 7°754,55]
9 Struttura fonoassorbente, sospesa a soffitto, in pannelli tipo Celenit
Np 03 AB, di lanadi legno di abete rosso legata e mineraizzata con
16/06/2013 |cemento Portland bianco ad altaresistenza, co ... Il tutto, compresi i
ponteggi e ogni altro onere e magistero per dare I'operafinitae
montata a perfetta regola d'arte.
Campate 6,00
SOMMANO a corpo 6,000 2°066,50 12°399,00
10 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.17 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di
16/06/2013 |risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto arifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
Infissi palestra 11,00 3,70 1,680 68,38
1,00 3,70 4,200 15,54
SOMMANO a m? 83,92 14,20 1'191,66
11 Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato a base di gomma
Np 04 naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e
16/06/2013 |pigmenti coloranti. Formato da uno strato di usu ... oneri della
preparazione del sottofondo esistente mediante raschiatura e/o
rasatura dello stesso con adeguati prodotti.
Pavimentazione palestra 12,91 24,280 313,45
SOMMANO m2 313,45 40,05 12'553,67
12 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.17 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di
16/06/2013 |risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto arifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
Infissi scuola 361,86
SOMMANO a m? 361,86 14,20 57138,41
13 Fornitura e posain operadi serramenti esterni su controtelai
Np 06 esistenti, realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI
16/06/2013 |EN 573-3), ataglio termico, sezione mm 50 + 60, ... e dei
controtelai esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
finita e collocata a perfettaregola d'arte
scorrevoleanta,vasistas etc. asceltad.l.
Infissi scuola 361,86
A RIPORTARE 361,86 76°226,81

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 361,86 76'226,81
SOMMANO m2 361,86 319,68 115'679,40
14 Fornitura e posain operadi serramenti esterni su controtelai
Np 06 esistenti, realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI
16/06/2013 |EN 573-3), ataglio termico, sezione mm 50 + 60, ... e dei
controtela esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
finita e collocata a perfettaregola d'arte
Infissi palesta scorrevole,anta,vasistas,etc. d..
Vedi voce n® 10 [al m? 83.92] 83,92
SOMMANO m2 83,92 319,68 26'827,55
15 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
23.01.01.10 |elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma
17/06/2013 |piedi, di parapetti, di scaleinternedi colle ... nto risultapianae
liscia tale da consentirne agevolmente |o spostamento:- per ogni m3
e per tutta la durata dei lavori
Per collocazione pannelli a soffitto e sotituzione plafoniere 2,00 2,50 1,100 5,000 27,50
SOMMANO a m3 27,50 14,90 409,75
16 Per ogni spostamento, pari aladimensione longitudinale del
23.01.01.11 |ponteggio, successivo a primo piazzamento, dello stesso, di cui allé
17/06/2013 |voce 23.1.1.10
Spostamenti per ogni campata (15 spostamenti per 6 campate) *
(par.ug.=15*6) 90,00 90,00
SOMMANO cad. 90,00 11,10 999,00
17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.01 |ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
13/06/2013 |umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ...
arsi ove necessari ed escluse e casseforme e le barre di armatura. -
Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30
cordolo di fondazione 2,00 25,50 0,300 0,400 6,12
cordolo di fondazione 2,00 15,00 0,300 0,400 3,60
SOMMANO a m? 9,72 147,20 1'430,78
18 Acciaio in barre a aderenzamigliorata Classi B450 C 0 B450 A
03.02.01.01 |controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
13/06/2013 |in cemento armato, dato in operacompreso I'on ... rio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per
strutture in cemento armato intelaiate
Vedi vocen® 17 [a m? 9.72] 80,000 777,60
SOMMANO a kg 777,60 1,90 147744
19 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
03.02.02 forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le
15/06/2013 |armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del
materiale, il tutto eseguito aregola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri acontatto dei conglomerati.
cordolo fondazioni 2,00 25,50 0,400 20,40
2,00 15,60 0,400 12,48
2,00 24,90 0,400 19,92
2,00 15,00 0,400 12,00
SOMMANO a nm? 64,80 30,80 1'995,84
20 Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua piovanain
Np 05 calcestruzzo di poliestere, a pendenza variabile completo di griglia
A RIPORTARE 225'046,57

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"



pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 225'046,57
17/06/2013 |in ghisa e barrette di fissaggio, compreso il ge ... ,4 atezzacm 19.
11 tutto, compreso ogni  onere e magistero per dare I'operafinitae
montata a perfettaregola d'arte.
Raccolta acque meteoriche spazio polivalente outdoor 2,00 25,50 51,00
SOMMANO m 51,00 160,20 87170,20]
21 Fornitura e posain operadi plafonieralamellare 1P20, per fissaggio
14.05.04.08 |asoffitto, realizzata con corpo in lamieradi acciaio verniciato con
17/06/2013 |polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare |'operafinita a perfettaregola
d'arte. Con lampade FL 4x36 W
Si prevede la collocazione di 3 plafoniere per campata * (par.ug.=3*
6) 18,00 18,00
SOMMANO cad. 18,00 249,60 4°492,80]
22 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento
21.01.25 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
15/06/2013 |esclusi il trasporto arifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.
bagno daristrutturare - lavello e vaso- 2,00
SOMMANO cad. 2,00 20,50 41,00
23 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in granigliadi marmo, e simili, compresi la
15/06/2013 |demolizione elarimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2,
nonché I'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto arifiuto.
pavimento wc da ristrutturare 2,00 3,35 1,230 8,24
SOMMANO a m? 8,24 10,60 87,34
24 Trasporto ale pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discaricadel comprensorio di cui fa parte il comune
15/06/2013 |medesimo o su aree autorizzate a conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m2 di
materiale trasportato misurato sul mezzo
3,00
SOMMANO a m?3 3,00 24,70 74,10
25 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 |pulsante, realizzato con lineain tubazione sottotraccia a partire
15/06/2013 |dallacassettadi derivazione del locale, questa ... malta cementizia,
lamorsetteria, i collegamenti elettrici, laminuteriaed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
wc 4,00
SOMMANO cad. 4,00 33,50 134,00
26 Quadro elettrico daincasso in materiale isolante, conforme alla
14.04.01.01 |norma CEIl 23-51, grado di protezione |P40, completo di portello
15/06/2013 |trasparente/fume, guide DIN, pannelli ciechi efora.... elle tracce ed
il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere
0 accessorio. Dimensione 6 moduli DIN
per campo ewc 1,00
SOMMANO cad. 1,00 26,10 26,10
27 Punto presadi corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con lineain
A RIPORTARE 238°072,11

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238°072,11
14.01.11.01 |tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
15/06/2013 |locale, questainclusa, in tubi di materialet ... maltacementizia, la
morsetteria, laminuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm?
wc 2,00
SOMMANO cad. 2,00 40,10 80,20
28 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza
15/06/2013 |fiammata, in opera con collanti o malta cementiziadosat ... tirataa
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e lasigillatura.
wc 2,00 1,23 3,050 7,50
SOMMANO a m? 7,50 45,10 338,25
29 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramicamaiolicate di 1a
05.09 scelta, atinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
15/06/2013 |malta bastarda compreso i pezzi specidi, I' ... stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
completo e aperfettaregola d'arte.
wc * (par.ug.=4*2) 8,00 1,230 2,000 19,68
wc 4,00 1,350 2,000 10,80
awc 4,00 2,000 2,000 16,00
adetrarre vano porta* (par.ug.=3*2) 6,00 0,900 2,100 -11,34
Sommano positivi al m? 46,48
Sommano negativi a m? -11,34
SOMMANO a m? 35,14 50,70 1'781,60
30 Fornitura e collocazione di portainternacieca o con riquadri a vetri
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di
15/06/2013 |sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle parti in vistaed ogni atro onere perv dare I'infisso
in opera a perfettaregola d'arte.
wc 4,00 0,90 2,100 7,56
SOMMANO al n? 7,56 251,90 17904,36
31 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato dg
15.04.04 5" compreso ogni onere e magistero.
15/06/2013 |wc 2,00
SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80
32 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circadel tipo a cacciata
15/06/2013 |con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, gia
predisposti, e quanto altro occorrente per dare I'opera completae
funzionante a perfettad'arte.
wC 2,00
SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60
33 Fornitura e collocazione di lavabo a colonnain porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,
15/06/2013 |corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
ntilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare |'opere
completa e funzionante a perfettaregola d'arte.
wc 2,00
A RIPORTARE 2,00 242°709,92

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 242'709,92
SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00
34 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 |a4,5kA, curvaC, idoneo al'installazione su guida DIN, conforme
15/06/2013 |alanorma CEl EN 60898, marchio IMQ, in oper ... minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare 10 stesso
perfettamente funzionante. 1P+N Inda6a32 A
wc 1,00
SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50
35 Fornitura e posain operadi plafoniera di emergenza | P65, per
14.05.06.02 |fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile
15/06/2013 |ed autoestinguente, stabilizzataal raggi UV, ... sori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare I'operafinita a perfettaregola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
awc 2,00
SOMMANO cad. 2,00 112,80 225,60
36 Fornitura e posain operadi plafoniera compatta stagna | P65, per
14.05.01.01 |fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusorein
15/06/2013  |policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, ... ori di fissaggio, ed
ogni altro onere e magistero per dare I'operafinita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
we 4,00
SOMMANO cad. 4,00 48,00 192,00
37 Revisione,si stemazione impianto el ettrico,smontaggio del materiale
NpO07 obsoleto 0 non a norma,fornitura e collocazione del materiale
20/06/2013 | occorente,redazione planimetria ,comprese eventuali ... zioni
vigenti in materia e quanto altro necessario per dare I'impianto a
norma e funzionante a perfettaregolad'arte.
relativo al'intero edificio 1,00
SOMMANO acorpo 1,000 127819 1'278,19
38 Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e per I'approntamento del
Np08 sistema di fissaggio delle nuove plafoniere con sistemi di
21/06/2013 | sospesione a soffitto con cavetti in acciaio compres...
ecessarie(materiale etc.).e quanto altro necessario per dareil lavoro
anorma e funzionante a perfettaregola d'arte.
per tutti i corpi illuminanti da smontare 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 364,13 364,13
39 Smontaggio ed il rimontaggio delle attrezzature sportive presenti
Np09 nella palestra compresi tutte le provviste necessarie(materiale
21/06/2013 |etc.).e quanto altro necessario per dareil lavoro funzionante a
perfettaregoladarte.
per tutte le attrezzature da smontare e rimontare 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 301,92 301,92
40 Per integrazione pavimentazione esterna in adiacenza con |'area
Np10 polivalente esterna compresi tutte le provviste necessarie(materiale
21/06/2013 |etc.)e quanto altro necessario per dareil lavro anormae
funzionante a perfettaregolad'arte.
per tuttal'area daintegrare 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 288,43 288,43
A RIPORTARE 246'029,69”

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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TOTALE euro

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246029,69
41 Smontaggio erimonto di manglioni antipanico di qualsiasi misure
Np11 co fornitura e collocazione del materiale di minuteria
25/06/2013  |occorentecomprese eventuali opere, il tutto conforme alle norme
vigenti e quanto altro necessario per dare I'operafinitaerifinita e
funzionante a perfetta regola d'arte.
s prevedono n°8 8,00
SOMMANO acorpo 8,00 3,14 249,12
Parziale LAVORI A MISURA euro 246°278,81
246°278,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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IMPORTI

mig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 246°278,81| 100,000
M:001 C1-7A isolamento acustico euro 39274,82| 15,947
M:001.001 C1 - Azioni risparmio energetico - Insonorizzazione palestra euro 39'274,82| 15,947
M:001.001.001 C1 - 7.A Isolamento acustico palestra euro 39274,82| 15,947
M:002 C4-3 servizi igienici euro 7°365,64/ 2,991
M:002.004 C4-3-servizi igienici euro 7°365,64| 2,991
M:002.004.007 C4-3 Adeguamento servizio igienico euro 736564 2,991
M:003 C4-4 rifacimento infissi esterni euro 149°086,14| 60,536
M:003.003 C4 - Rifacimento infissi esterni euro 149°086,14| 60,536
M:003.003.002 C4-4 Adeguamento infiss esterni euro 147°894,48| 60,052
M:003.003.008 C4-4 adeguamento infissi palestra euro 1'191,66/ 0,484
M:004 C5-creazione spazi polivalente euro 50'552,21| 20,526
M:004.002 C5 - Creazione di spazi polivalenti - attivita libere all‘aperto euro 50'552,21 20,526
M:004.002.003 C5-1-1.A Scavi di shancamento euro 4'904,07] 1,991
M:004.002.004 C5-1-1.B Sottofondo spazio attivita all'aperto euro 15'700,35 6,375
M:004.002.005 C5- 1-1.C Pavimentazione sintetica euro 21°489,16/ 8,726
M:004.002.006 C5-1-1.D Canalettedi scolo euro 8°170,20, 3,317
M:004.002.009 C5- pavimentazione euro 288,43 0,117

TOTALE euro 246°278,81| 100,000

Data,

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"




QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DA FINANZIARE

importo in euro

N. Voce Avviso Pubblico Dettaglio dainserire a sistema
A.1 |Importo lavori soggetti a ribasso € 207.614,67
A.2 |Peronerisicurezza non soggetti a ribasso € 2.917,54
A.3 |per stima manodopera non soggetta a ribasso € 35.746,40
A |TOTALE LAVORI € 246.278,61
B.1 [Spese tecniche
B.1.1 |Progettazione preliminare
B.1.2 [Progettazione definitiva
B.1.3 |Progettazione esecutiva
B.1.4 |Direzione lavori € 12.075,24
B1S Coordinamento della sicurezza in fase di
"7 |progettazione
B.1.6 |Coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione € 6.416,80
Spese per attivita tecnico amministrative connesse
B.1.7 |alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
B.18 tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
"7 |collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
B.1.9 |Rilievi, accertamenti e indagini
TOTALE SPESE TECNICHE € 18.492,04
B.2 |Imprevisti e altro
B.2.1 |Imprevisti sui lavori compreso |.V.A. € 11.082,55
B.2.2 |Lavoriin economia € -
B.2.3 |ONERI PER discarica compreso |.V.A. € 7.592,25
TOTALE IMPREVISTI E ALTRO € 18.674,80
B.3 |Imposte e tasse
B.3.1 |I.V.A. sui lavori € 54.181,29
B.3.2 |I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche € 4.778,34
B.3.3 [Tassa AVLP € 225,00
B.3.4 |Parere rilasciato A.S.P. € 360,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE € 59.544,64
B.4 [Allacci B.4 |allacciamenti ai pubblici servizi € -
B.5 |Spese per gara
B.5.1 |eventuali spese per commissioni giudicatrici
bblicita e, isto,
B.5.2 sp(-j*se. per pubblicita e, ove previsto, per opere 500,00
artistiche
TOTALE SPESE PER GARA € 500,00
B.G Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale
" |dipendente della P.A.
B.6.1 |A) RUP € 1.231,39
B) P ttista/i; dinat i inf di
B.6.2 ) Proge .IS a/i; coordina ore S|cti|rfazza in fase di c 1.300,35
progettazione; collaboratori tecnici,
B.6.3 |C) incaricati dell'ufficio DL/ coord esecuzione
B.6.4 D) collaudo tecnco-ammin. o certificazione regolare
" lesecuzione
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore
B.6.5 . . ] € 1.329,90
personale diverso da quello tecnico incaricato
TOTALE INCENTIVI € 3.861,65
B.7 . . . . € 1.351,64
Spese organizzative gestionali
B.7.1 |assicurazione rup € 1.111,15
B |[TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 103.535,91
A+B |IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE € 349.814,52
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