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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Qi |—— W50, | e
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirs in ambito urbano,
01.01.04.01 |eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a
20 cm, in ... dial'unadal'atrafino a 30 cm attaccabili daidoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
SOMMANO a m3 159,12 6,12 973,81 194,76/ 20,000
2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
03.01.02.01 |d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30
SOMMANO a m3 9,72 147,20 1°430,78 128,77| 9,000
3 Acciaio in barre a aderenza migliorata Class B450 C 0 B450 A controllato in
03.02.01.01 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
operacompreso |'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate
SOMMANO a kg 777,60 1,90 1°477,44 576,20, 39,000
4 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi formae
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito aregola d'arte, misurate
per lasuperficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO a m? 64,80 30,80 17995,84 1'297,30| 65,000
5 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
05.07 gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta
cementiziadosat ... tirata aregolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con
prodotto speciale per lastuccaturae lasigillatura.
SOMMANO a m? 7,50 45,10 338,25 104,86/ 31,000
6 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramicamaiolicate di 1ascelta, atinta unica
05.09 o decorate a macchina, in opera con collanti 0 malta bastarda compreso i pezzi
specidli, I' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro completo e a perfettaregoladarte.
SOMMANO al m? 35,14 50,70 1°781,60 890,80, 50,000
7 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
06.01.01.02 |rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo al'umiditaot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave fino a5 km. per strade in ambito urbano
SOMMANO a m? 119,34 30,50 3'639,87 363,99, 10,000
8 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
06.01.02.02 |degli elementi non superiore a40 mm, passante a 2 mm compreso trail 20% ed il
40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle
cavedi prestito fino a5 km. per strade in ambito urbano
SOMMANO al m? 39,78 32,80 1°304,78 117,43 9,000
9 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.04.02 |pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoriaA, B, C, D e F
extraurbanadel Cd ... a 98% di quelladeterminata nello studio Marshall. per strade
in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore
SOMMANO a m?|  17989,00 1,70 3381,30 169,07 5,000
10 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usuradi pavimentazioni stradali in
06.01.05.02 |ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbanadel CdS), in
ambito urbano (stra.... ea 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade
in ambito urbano- per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO a m?|  17193,40 2,07 2'470,34 123,52 5,000
11 Fornitura e collocazione di portainternacieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
08.03.08 battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con
viti in 0 ... pere murarie, lucidaturadelle parti in vista ed ogni atro onere perv dare
I'infisso in opera a perfettaregoladarte.
SOMMANO a m? 7,56 251,90 17904,36 171,39 9,000
A RIPORTARE 4°138,09

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Qi |—— W50, | e
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 47138,09
12 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato
14.01.03.01 |con lineain tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, laminuteriaed
ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mn?
SOMMANO cad. 4,00 33,50 134,00 61,64| 46,000
13 Punto presadi corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con lineain tubazione
14.01.11.01 |sottotracciaa partire dalla cassetta di derivazione del locale, questainclusa, in tubi di
materialet ... malta cementizia, la morsetteria, laminuteria, i collegamenti elettrici ed
ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mn?
SOMMANO cad. 2,00 40,10 80,20 33,68| 42,000
14 Quadro elettrico daincasso in materiale isolante, conforme allanorma CEl 23-51,
14.04.01.01 |grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fume, guide DIN, pannelli
ciechi efora... elletracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni
altro onere 0 accessorio. Dimensione 6 moduli DIN
SOMMANO cad. 1,00 26,10 26,10 12,01| 46,000
15 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a4,5 kA, curvaC,
14.04.03.01 |idoneo al'installazione su guida DIN, conforme allanorma CEIl EN 60898, marchio
IMQ, in oper ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni atro onere per darelo
stesso perfettamente funzionante. 1P+N Inda6a32 A
SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50 11,34| 28,000
16 Fornitura e posain operadi plafoniera compatta stagna | P65, per fissaggio a soffitto o
14.05.01.01 |parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed
autoestinguenti, ... ori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
finita a perfettaregolad'arte. Con lampada FLC 18 W
SOMMANO cad. 4,00 48,00 192,00 30,72| 16,000
17 Fornitura e posain operadi plafonieralamellare 1P20, per fissaggio a soffitto,
14.05.04.08 |readlizzata con corpo inlamieradi acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark
light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I'operafinitaa
perfettaregola d'arte. Con lampade FL 4x36 W
SOMMANO cad. 18,00 249,60 47492,80 359,42/ 8,000
18 Fornitura e posain operadi plafoniera di emergenza | P65, per fissaggio a parete,
14.05.06.02 |realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai
raggi UV, ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I'operafinitaa
perfettaregoladarte. Con lampada FLC 11 W
SOMMANO cad. 2,00 112,80 225,60 11,28/ 5,000
19 Fornitura e collocazione di lavabo a colonnain porcellana vetrificata delle dimensioni
15.01.05 di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda
efredda... ntilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare |'opera
completa e funzionante a perfettaregola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00 138,38| 22,000
20 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circadel tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile ... co e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare I'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60 141,11] 29,000
21 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da %2' compreso
15.04.04 ogni onere e magistero.
SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80 27,14| 58,000
22 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 granigliadi marmo, e simili, compresi la demolizione e larimozione dell'eventuale
sottostr ... di cm 2, nonché I'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto arifiuto.
SOMMANO a m? 8,24 10,60 87,34 67,25/ 77,000
23 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.17 ecc., compresi il carico del materiale di risultasul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto arifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO a m? 445,78 14,20 6°330,07 4'874,16| 77,000
A RIPORTARE 9°906,22

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"




pag. 4

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

W50, | e
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 97906,22
24 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
21.01.25 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto arifiuto e le eventuali
operedi ripristino connesse.
SOMMANO cad. 2,00 20,50 41,00 31,98| 78,000
25 Trasporto alle pubbliche discariche del comunein cui si eseguono i lavori o nella
21.01.26 discaricadel comprensorio di cui fa parteil comune medesimo o su aree autorizzate
a conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per
ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo
SOMMANO al m? 162,12 24,70 4°004,36 0,00
26 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubol ari
23.01.01.10 |metallici e provvisto di ruote, di tavole fermapiedi, di parapetti, di scale interne di
colle... nto risulta piana e liscia tal e da consentirne agevolmente lo spostamento:- per
oghi m3 e per tutta la durata dei lavori
SOMMANO al m? 27,50 14,90 409,75 135,22| 33,000
27 Per ogni spostamento, pari aladimensione longitudinale del ponteggio, successivo a
23.01.01.11 |primo piazzamento, dello stesso, di cui alavoce 23.1.1.10
SOMMANO cad. 90,00 11,10 999,00 879,12/ 88,000
28 Fornitura e collocazione di pavimentazione sportiva composta daameno 5 strati
NPO1 sovrapposti tipo Sportflex, con strato superficiale colorato, strato inferiorein PVC
espanso ed i ... ere eseguita con apposito collante su base pulita e privadi buchi o
fessurazioni in opera a perfettaregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 54,02
Utili Impresa 10% euro -4,91
Soese Generali 14% euro -6,03
Prezzo Netto euro 43,08
RISORSE:
MATERIALI:
c.01* Sportflex mm. 4,5 mq 1,000 30,50 30,50
¢.02 * collante poliuretanico Kg/mq 1,200 7,00 8,40
Sommano le risorse euro 38,90
Resta manodopera euro 4,18 7,738
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 397,80 54,02 21°489,16 1662,80] 7,738
29 Controparete fonoassorbente, ad orditura metallica nascosta, in pannelli tipo Celenit
Np 02 AB, di lanadi legno di abete rosso legata e mineralizzata con cemento Portland
bianco ad dlta... Il tutto, compresi i ponteggi e ogni altro onere e magistero per dare
I'operafinitae montata a perfettaregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,08
Utili Impresa 10% euro -4,01
Foese Generali 14% euro -4,92
Prezzo Netto euro 35,15
RISORSE:
MATERIALI:
¢.03* pannelli in lana di legno mq 1,000 2311 2311
c.04* guidaad udamm55m 0,750 1,11 0,83
¢.05* montante in acciaio zincato da mm54 m 2,000 1,21 2,42
¢.07 * viti autoperforante da mm 35 cadauno 15,000 0,01 0,15
¢.06 * tassello ad espanzione prezzo medio in opera cadauno 2,000 0,33 0,66
Sommano lerisorse euro 27,17
Resta manodopera euro 7,98 18,103
A RIPORTARE 12°615,34

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

W20 | e
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 12'615,34
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 175,92 44,08 7°754,55 1°403,84| 18,103
30 Struttura fonoassorbente, sospesa a soffitto, in pannelli tipo Celenit AB, di lana di
Np 03 legno di abete rosso legata e mineralizzata con cemento Portland bianco ad alta
resistenza, co ... 1 tutto, compresi i ponteggi e ogni altro onere e magistero per dare
I'operafinitae montata a perfettaregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2°066,50
Utili Impresa 10% euro -187,86
Foese Generali 14% euro -230,71
Prezzo Netto euro 1'647,93
RISORSE:
MATERIALI:
€.08 * pannello in lana di legno 200x60 cadauno 31,000 36,17 1121,27
€.09 * pannello in lana di legno 120x60 cadauno 8,000 23,15 185,20
¢.10* cavoin acciaio mm5m 20,000 0,45 9,00
c.11 * tassello ad espanzione prezzo medio in opera cadauno 78,000 0,15 11,70
¢.12 * gancio con moschettone cadauno 78,000 0,50 39,00
Sommano lerisorse euro 1'366,17
Resta manodopera euro 281,76 13,635
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 6,000 27066,50 12°399,00 1'690,56| 13,635
31 Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica,
Np 04 cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Formato da uno
strato di usu ... oneri della preparazione del sottofondo esistente mediante raschiatura
e/o rasatura dello stesso con adeguati prodotti.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,05
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 14% euro -4,47
Prezzo Netto euro 31,94
RISORSE:
MATERIALI:
¢.13* activity mq 1,000 20,33 20,33
¢.02 * collante poliuretanico Kg/mq 1,000 7,00 7,00
Sommano lerisorse euro 27,33
Resta manodopera euro 4,61 11,511
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 313,45 40,05 12'553,67 1°445,00, 11,511
32 Fornitura e posa di canaletta per laraccolta acqua piovanain calcestruzzo di
Np 05 poliestere, a pendenza variabile completo di grigliain ghisa e barrette di fissaggio,
compreso il ge ... ,4 altezzacm 19. |l tutto, compreso ogni onere e magistero per dare
I'operafinitae montata a perfettaregolad'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 160,20
Utili Impresa 10% euro -14,56
Foese Generali 14% euro -17,89
Prezzo Netto euro 127,75
A RIPORTARE 17°154,74

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

W50, | e
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 17°154,74
RISORSE:
MATERIALI:
€.18 * cal cestruzzo cementizio confezionato con betoniera e cemento tipo 325
resistenza caratteristica 100 (qt=0,3*0,1*1) mc 0,3*0,1*1 90,50 2,72
€.17 * canaletta completam 1,000 99,00 99,00
Sommano lerisorse euro 101,72
Resta manodopera euro 26,03 16,248
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 51,00 160,20 8'170,20 1327,53| 16,248
33 Fornitura e posain operadi serramenti esterni su controtelai esistenti, realizzati con
Np 06 profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), ataglio termico, sezione mm 5C
+ 60, ... edei controtelai esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare |I'opera
finita e collocata a perfetta regola darte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 319,68
Utili Impresa 10% euro -29,06
Soese Generali 14% euro -35,69
Prezzo Netto euro 254,93
RISORSE:
MATERIALI:
c.14 * infisso mq 1,000 180,00 180,00
¢.07 * viti autoperforante da mm 35 cadauno 4,000 0,01 0,04
¢.15* vetro camera(6-12-6) mq 1,000 34,00 34,00
VARIE:
oneri per verniciatura e controtelaio a corpo 1,000 5,00 5,00
Sommano lerisorse euro 219,04
Resta manodopera euro 35,89 11,227
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 445,78 319,68 142°506,95 15°999,05 11,227
34 Revisione,si stemazione impianto el ettrico,smontaggio del materiale obsoleto 0 non a
NpO07 norma,fornitura e collocazione del materiale occorente,redazione planimetria
,comprese eventuali ... zioni vigenti in materia e quanto altro necessario per dare
I'impianto a norma e funzionante a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'278,19
Utili Impresa 10% euro -116,20
Foese Generali 14% euro -142,70
Prezzo Netto euro 1°019,29
RISORSE:
VARIE:
materiale vario(inter uttore magnetotermico sia generale che non di adeguato
A,conduttori, morsetteria, ecc. a corpo 1,000 400,00 400,00
Sommano le risorse euro 400,00
Resta manodopera euro 619,29 48,451
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00f 127819 1278,19 619,29/ 48,451
35 Smontaggio del corpi illuminanti esistenti e per I'approntamento del sistema di
A RIPORTARE 357100,61

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

W20 | e
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 357100,61
Np08 fissaggio delle nuove plafoniere con sistemi di sospesione a soffitto con cavetti in
accialo compres ... ecessarie(materiale etc.).e quanto altro necessario per dareil
lavoro a norma e funzionante a perfettaregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 364,13
Utili Impresa 10% euro -33,10
Foese Generali 14% euro -40,65
Prezzo Netto euro 290,38
RISORSE:
VARIE:
prowiste etc. a corpo 1,000 200,00 200,00
Sommano lerisorse euro 200,00
Resta manodopera euro 90,38 24,821
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 364,13 364,13 90,38| 24,821
36 Smontaggio ed il rimontaggio delle attrezzature sportive presenti nella palestra
Np09 compresi tutte le provviste necessarie(materiale etc.).e quanto altro necessario per
dareil lavoro funzionante a perfettaregoladarte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 301,92
Utili Impresa 10% euro -27,45
Soese Generali 14% euro -33,71
Prezzo Netto euro 240,76
RISORSE:
VARIE:
prowiste etc. a corpo 1,000 60,00 60,00
Sommano lerisorse euro 60,00
Resta manodopera euro 180,76 59,870
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 301,92 301,92 180,76| 59,870
37 Per integrazione pavimentazione esterna in adiacenza con |'area polivalente esterna
Np10 compresi tutte le provviste necessarie(material e etc.)e quanto altro necessario per dare
il lavro anorma e funzionante a perfettaregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 288,43
Utili Impresa 10% euro -26,22
Foese Generali 14% euro -32,20
Prezzo Netto euro 230,01
RISORSE:
VARIE:
overflowprowiste etc. a corpo 1,000 30,00 30,00
Sommano lerisorse euro 30,00
Resta manodopera euro 200,01 69,344
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 288,43 288,43 200,01| 69,344
A RIPORTARE 35'571,76

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

W50, | e
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 35'571,76
38 Smontaggio erimonto di manglioni antipanico di qualsiasi misure co forniturae
Npl1 collocazione del materiale di minuteria occorentecomprese eventuali opere, il tutto
conforme alle norme vigenti e quanto altro necessario per dare |'operafinita e rifinita
e funzionante a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,14
Utili Impresa 10% euro -2,83
Soese Generali 14% euro -3,48
Prezzo Netto euro 24,83
RISORSE:
VARIE:
materiale vario di minutera ecc. a corpo 1,000 3,00 3,00
Sommano lerisorse euro 3,00
Resta manodopera euro 21,83 70,103
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 8,00 31,14 249,12 174,64/ 70,103
Parziale LAVORI A MISURA euro 246'278,81 35'746,40) 14,515
TOTALE euro 246°278,81 35°746,40) 14,515

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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INDICAZIONE DEI LAVORI
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W50, | e
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 246278,81 35'746,40 14,515
M:001 C1-7A isolamento acustico euro 39274,82 67184,30| 15,746
M:001.001 C1 - Azioni risparmio energetico - Insonorizzazione palestra euro 39'274,82 6184,30| 15,746
M:001.001.001 C1 - 7.A Isolamento acustico palestra euro 39274,82 6°184,30| 15,746
M:002 C4-3 servizi igienici euro 7°365,64 2'352,87| 31,944
M:002.004 C4-3-servizi igienici euro 7°365,64 2'352,87| 31,944
M:002.004.007 C4-3 Adeguamento servizio igienico euro 7°365,64 2'352,87| 31,944
M:003 C4-4 rifacimento infissi esterni euro 149°086,14 21°047,85/ 14,118
M:003.003 C4 - Rifacimento infissi esterni euro 149°086,14 21°047,85/ 14,118
M:003.003.002 C4-4 Adeguamento infiss esterni euro 147°894,48 20'130,27| 13,611
M:003.003.008 C4-4 adeguamento infissi palestra euro 17191,66 917,58 77,000
M:004 C5-creazione spazi polivalente euro 50'552,21 6°161,38/ 12,188
M:004.002 C5 - Creazione di spazi polivalenti - attivita libere all‘aperto euro 50'552,21 6161,38| 12,188
M:004.002.003 C5-1-1A Scavi di shancamento euro 4°904,07 194,76) 3,971
M:004.002.004 C5-1-1.B Sottofondo spazio attivita all'aperto euro 15'700,35 2'776,28/ 17,683
M:004.002.005 C5- 1-1.C Pavimentazione sintetica euro 21°489,16 1'662,80 7,738
M:004.002.006 C5-1-1.D Canalettedi scolo euro 8°170,20 1327,53| 16,248
M:004.002.009 C5- pavimentazione euro 288,43 200,01 69,344

TOTALE euro 246'278,81 35'746,40 14,515

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"
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