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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi
01.01.04.01 in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
13/06/2013 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Per sottofondo pavimentazione spazio polivalente 25,50 15,600 0,400 159,12

SOMMANO al m³ 159,12 6,12 973,81

2 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
15/06/2013 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo
Vedi voce n° 1 [al m³ 159.12] 159,12

SOMMANO al m³ 159,12 24,70 3´930,26

3 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
06.01.02.02 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,
15/06/2013 passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ...

urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave
di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano
sottofondo pavimentazione sportiva 25,50 15,600 0,100 39,78

SOMMANO al m³ 39,78 32,80 1´304,78

4 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
06.01.01.02 materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
13/06/2013 magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ...  d'arte. Misurato a

spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5
km. per strade in ambito urbano
sottofondo pavimentazione sportiva 25,50 15,600 0,300 119,34

SOMMANO al m³ 119,34 30,50 3´639,87

5 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.04.02 (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
15/06/2013 categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ...  al 98% di quella

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
Sottofondo pavimentazione sportiva 25,50 15,600 5,000 1´989,00

SOMMANO  al m² 1´989,00 1,70 3´381,30

6 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria
13/06/2013 A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al

97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore
sottofondo pavimetazione sportiva 25,50 15,600 3,000 1´193,40

SOMMANO  al m² 1´193,40 2,07 2´470,34

7 Fornitura e collocazione di pavimentazione sportiva composta da
NP 01 almeno 5 strati sovrapposti tipo Sportflex, con strato superficiale
13/06/2013 colorato,  strato inferiore in PVC espanso ed i  ... ere eseguita con

apposito collante su base pulita e priva di buchi o fessurazioni  in
opera a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 15´700,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´700,36

pavimentazione sportiva 25,50 15,600 397,80

SOMMANO mq 397,80 54,02 21´489,16

8 Controparete fonoassorbente, ad orditura metallica nascosta, in
Np 02 pannelli tipo Celenit AB, di lana di legno di abete rosso legata e
16/06/2013 mineralizzata con cemento Portland bianco ad alta ... Il tutto,

compresi i ponteggi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e montata a perfetta regola d'arte.

Parete 1 12,45 4,800 59,76
Parete 2 6,00 3,70 2,400 53,28
Parete 3 1,65 2,400 3,96

2,30 2,400 5,52
2,15 2,400 5,16
1,60 2,400 3,84

Parete 4 5,00 3,70 2,400 44,40

SOMMANO m2 175,92 44,08 7´754,55

9 Struttura fonoassorbente, sospesa a soffitto, in pannelli tipo Celenit
Np 03 AB, di lana di legno di abete rosso legata e mineralizzata con
16/06/2013 cemento Portland bianco ad alta resistenza, co ... Il tutto, compresi i

ponteggi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
montata a perfetta regola d'arte.
Campate 6,00

SOMMANO a corpo 6,00 2´066,50 12´399,00

10 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.17 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di
16/06/2013 risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse.
Infissi palestra 11,00 3,70 1,680 68,38

1,00 3,70 4,200 15,54

SOMMANO al m² 83,92 14,20 1´191,66

11 Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato a base di gomma
Np 04 naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e
16/06/2013 pigmenti coloranti. Formato da uno strato di usu ...  oneri della

preparazione del sottofondo esistente mediante raschiatura e/o
rasatura dello stesso con adeguati prodotti.
Pavimentazione palestra 12,91 24,280 313,45

SOMMANO m2 313,45 40,05 12´553,67

12 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.17 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di
16/06/2013 risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse.
Infissi scuola 361,86

SOMMANO al m² 361,86 14,20 5´138,41

13 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni su controtelai
Np 06 esistenti, realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI
16/06/2013 EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, ... e dei

controtelai esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e collocata a perfetta regola d'arte
scorrevole,anta,vasistas etc.  a scelta d.l.
Infissi scuola 361,86

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 361,86 76´226,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 361,86 76´226,81

SOMMANO m2 361,86 319,68 115´679,40

14 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni su controtelai
Np 06 esistenti, realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI
16/06/2013 EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, ... e dei

controtelai esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e collocata a perfetta regola d'arte
Infissi palesta scorrevole,anta,vasistas,etc. d.l.
Vedi voce n° 10 [al m² 83.92] 83,92

SOMMANO m2 83,92 319,68 26´827,55

15 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
23.01.01.10 elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma
17/06/2013 piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e

liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³
e per tutta la durata dei lavori
Per collocazione pannelli a soffitto e sotituzione plafoniere 2,00 2,50 1,100 5,000 27,50

SOMMANO al m³ 27,50 14,90 409,75

16 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
23.01.01.11 ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla
17/06/2013 voce 23.1.1.10

Spostamenti per ogni campata (15 spostamenti per 6 campate) *
(par.ug.=15*6) 90,00 90,00

SOMMANO cad. 90,00 11,10 999,00

17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.01 ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
13/06/2013 umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ...

arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. -
Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30
cordolo di fondazione 2,00 25,50 0,300 0,400 6,12
cordolo di fondazione 2,00 15,00 0,300 0,400 3,60

SOMMANO al m³ 9,72 147,20 1´430,78

18 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.01.01 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
13/06/2013 in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove

dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per
strutture in cemento armato intelaiate
Vedi voce n° 17 [al m³ 9.72] 80,000 777,60

SOMMANO al kg 777,60 1,90 1´477,44

19 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
03.02.02 forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le
15/06/2013 armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del

materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.
cordolo fondazioni 2,00 25,50 0,400 20,40

2,00 15,60 0,400 12,48
2,00 24,90 0,400 19,92
2,00 15,00 0,400 12,00

SOMMANO al m² 64,80 30,80 1´995,84

20 Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana in
Np 05 calcestruzzo di poliestere, a pendenza variabile completo di griglia

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 225´046,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´046,57

17/06/2013 in ghisa e barrette di fissaggio, compreso il ge ... ,4 altezza cm 19.
Il tutto, compreso ogni  onere e magistero per dare l'opera finita e
montata a perfetta regola d'arte.
Raccolta acque meteoriche spazio polivalente outdoor 2,00 25,50 51,00

SOMMANO m 51,00 160,20 8´170,20

21 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio
14.05.04.08 a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con
17/06/2013 polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampade FL 4x36 W
Si prevede la collocazione di 3 plafoniere per campata *(par.ug.=3*
6) 18,00 18,00

SOMMANO cad. 18,00 249,60 4´492,80

22 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento
21.01.25 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
15/06/2013 esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino

connesse.
bagno da ristrutturare - lavello e vaso- 2,00

SOMMANO cad. 2,00 20,50 41,00

23 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
15/06/2013 demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,

nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento wc da ristrutturare 2,00 3,35 1,230 8,24

SOMMANO al m² 8,24 10,60 87,34

24 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
15/06/2013 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

3,00

SOMMANO al m³ 3,00 24,70 74,10

25 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire
15/06/2013 dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia,

la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
wc 4,00

SOMMANO cad. 4,00 33,50 134,00

26 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla
14.04.01.01 norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello
15/06/2013 trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... elle tracce ed

il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere
o accessorio. Dimensione 6 moduli DIN
per campo e wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 26,10 26,10

27 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 238´072,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´072,11

14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
15/06/2013 locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la

morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 40,10 80,20

28 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza
15/06/2013 fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a

regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.
wc 2,00 1,23 3,050 7,50

SOMMANO  al m² 7,50 45,10 338,25

29 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
15/06/2013 malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la

completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
wc *(par.ug.=4*2) 8,00 1,230 2,000 19,68
wc 4,00 1,350 2,000 10,80
a wc 4,00 2,000 2,000 16,00
a detrarre vano porta *(par.ug.=3*2) 6,00 0,900 2,100 -11,34

Sommano positivi al m² 46,48
Sommano negativi al m² -11,34

SOMMANO al m² 35,14 50,70 1´781,60

30 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri,
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di
15/06/2013 sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,

lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso
in opera a perfetta regola d'arte.
wc 4,00 0,90 2,100 7,56

SOMMANO al m² 7,56 251,90 1´904,36

31 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.
15/06/2013 wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

32 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata
15/06/2013 con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60

33 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,
15/06/2013 corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...

ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
wc 2,00

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 2,00 242´709,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 242´709,92

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

34 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme
15/06/2013 alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ...  minuteria, gli

elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50

35 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.06.02 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile
15/06/2013 ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV,  ... sori di fissaggio ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
a wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 112,80 225,60

36 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
14.05.01.01 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in
15/06/2013 policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
wc 4,00

SOMMANO cad. 4,00 48,00 192,00

37 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale
Np07 obsoleto o non a norma,fornitura e collocazione del materiale
20/06/2013 occorente,redazione planimetria ,comprese eventuali ... zioni

vigenti in materia e quanto altro necessario per dare l'impianto a
norma e funzionante a perfetta regola d'arte.
relativo all'intero edificio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´278,19 1´278,19

38 Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e per l'approntamento del
Np08 sistema di fissaggio delle nuove plafoniere con sistemi di
21/06/2013 sospesione a soffitto con cavetti in acciaio compres ...

ecessarie(materiale etc.).e quanto altro necessario per dare il lavoro
a norma e funzionante a perfetta regola d'arte.
per tutti i corpi illuminanti da smontare 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 364,13 364,13

39 Smontaggio ed il rimontaggio delle attrezzature sportive presenti
Np09 nella palestra compresi tutte le provviste necessarie(materiale
21/06/2013 etc.).e quanto altro necessario per dare il lavoro  funzionante a

perfetta regola d'arte.
per tutte le attrezzature da smontare e rimontare 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 301,92 301,92

40 Per integrazione pavimentazione esterna in adiacenza con l'area
Np10 polivalente esterna compresi tutte le provviste necessarie(materiale
21/06/2013 etc.)e quanto altro necessario per dare il lavro a norma e

funzionante a perfetta regola d'arte.
per tutta l'area da integrare 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 288,43 288,43

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 246´029,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 246´029,69

41 Smontaggio  e rimonto di manglioni antipanico di qualsiasi misure
Np11 co fornitura e collocazione del materiale di minuteria
25/06/2013 occorentecomprese eventuali opere, il tutto conforme alle norme

vigenti  e quanto altro necessario per dare l'opera finita e rifinita  e
funzionante a perfetta regola d'arte.
si prevedono n°8 8,00

SOMMANO a corpo 8,00 31,14 249,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 246´278,81

T O T A L E   euro 246´278,81

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 246´278,81 100,000

M:001 C1-7A isolamento acustico euro 39´274,82 15,947

M:001.001      C1  - Azioni risparmio energetico - Insonorizzazione palestra euro 39´274,82 15,947

M:001.001.001           C1 - 7.A Isolamento acustico palestra euro 39´274,82 15,947

M:002 C4-3 servizi igienici euro 7´365,64 2,991

M:002.004      C4-3-servizi igienici euro 7´365,64 2,991

M:002.004.007           C4 - 3          Adeguamento servizio igienico euro 7´365,64 2,991

M:003 C4-4 rifacimento infissi esterni euro 149´086,14 60,536

M:003.003      C4 - Rifacimento infissi esterni euro 149´086,14 60,536

M:003.003.002           C4 - 4     Adeguamento infissi esterni euro 147´894,48 60,052
M:003.003.008           C4-4 adeguamento infissi palestra euro 1´191,66 0,484

M:004 C5-creazione spazi polivalente euro 50´552,21 20,526

M:004.002      C5 - Creazione di spazi polivalenti - attività libere all'aperto euro 50´552,21 20,526

M:004.002.003           C5 - 1-1.A     Scavi di sbancamento euro 4´904,07 1,991
M:004.002.004           C5 - 1-1.B   Sottofondo spazio attività all'aperto euro 15´700,35 6,375
M:004.002.005           C5 - 1-1.C   Pavimentazione sintetica euro 21´489,16 8,726
M:004.002.006           C5 - 1-1.D   Canalette di scolo euro 8´170,20 3,317
M:004.002.009           C5- pavimentazione euro 288,43 0,117

TOTALE  euro 246´278,81 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 



 

importo in euro

N. Voce Avviso Pubblico Dettaglio da inserire a sistema 

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 207.614,67€                     

A.2 Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.917,54€                          

A.3 per stima manodopera non soggetta a ribasso 35.746,40€                       

A TOTALE LAVORI 246.278,61€                     

B.1 Spese tecniche

B.1.1 Progettazione preliminare

B.1.2 Progettazione definitiva

B.1.3 Progettazione esecutiva

B.1.4 Direzione lavori 12.075,24€                       

B.1.5
Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione

B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 6.416,80€                          

B.1.7

Spese per attività tecnico amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione

B.1.8

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici

B.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini

TOTALE SPESE TECNICHE 18.492,04€                       

B.2 Imprevisti e altro

B.2.1 Imprevisti sui lavori compreso I.V.A. 11.082,55€                       

B.2.2 Lavori in economia -€                                    

B.2.3 ONERI PER  discarica compreso I.V.A. 7.592,25€                          

TOTALE IMPREVISTI E ALTRO 18.674,80€                       

B.3 Imposte e tasse

B.3.1 I.V.A. sui lavori 54.181,29€                       

B.3.2 I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche 4.778,34€                          

B.3.3 Tassa AVLP 225,00€                             

B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. 360,00€                             

TOTALE IMPOSTE E TASSE 59.544,64€                       

B.4 Allacci B.4 allacciamenti ai pubblici servizi -€                                    

B.5 Spese per gara

B.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici

B.5.2
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche
500,00€                             

TOTALE SPESE PER GARA 500,00€                             

B.6
Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale 

dipendente della P.A. 

B.6.1 A) RUP 1.231,39€                          

B.6.2
B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione; collaboratori tecnici, 
1.300,35€                          

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL / coord esecuzione

B.6.4
D) collaudo tecnco-ammin. o certificazione regolare 

esecuzione

B.6.5
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore 

personale diverso da quello tecnico incaricato
1.329,90€                          

TOTALE INCENTIVI 3.861,65€                          

B.7
Spese  organizzative gestionali

1.351,64€                          

B.7.1 assicurazione rup 1.111,15€                          

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 103.535,91€                     

A+B IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE 349.814,52€                     

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DA FINANZIARE 
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