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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano,
01.01.04.01 eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a

20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

SOMMANO al m³ 159,12 6,12 973,81 194,76 20,000

2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
03.01.02.01 d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione

XC1, XC2 (UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30

SOMMANO al m³ 9,72 147,20 1´430,78 128,77 9,000

3 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.01 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in

opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate

SOMMANO al kg 777,60 1,90 1´477,44 576,20 39,000

4 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di

controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO al m² 64,80 30,80 1´995,84 1´297,30 65,000

5 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
05.07 gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta

cementizia dosat ... tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con
prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.

SOMMANO  al m² 7,50 45,10 338,25 104,86 31,000

6 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica
05.09 o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi

speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 35,14 50,70 1´781,60 890,80 50,000

7 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
06.01.01.02 rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per

portarlo all'umidità ot ...  d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano

SOMMANO al m³ 119,34 30,50 3´639,87 363,99 10,000

8 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
06.01.02.02 degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il

40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle
cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano

SOMMANO al m³ 39,78 32,80 1´304,78 117,43 9,000

9 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.04.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del Cd ...  al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade
in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO  al m² 1´989,00 1,70 3´381,30 169,07 5,000

10 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
06.01.05.02 ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in

ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade
in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO  al m² 1´193,40 2,07 2´470,34 123,52 5,000

11 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
08.03.08 battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con

viti in o ... pere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare
l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 7,56 251,90 1´904,36 171,39 9,000

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 4´138,09
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´138,09

12 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato
14.01.03.01 con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,

questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed
ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²

SOMMANO cad. 4,00 33,50 134,00 61,64 46,000

13 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione
14.01.11.01 sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di

materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed
ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²

SOMMANO cad. 2,00 40,10 80,20 33,68 42,000

14 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51,
14.04.01.01 grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli

ciechi e fora ... elle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni
altro onere o accessorio. Dimensione 6 moduli DIN

SOMMANO cad. 1,00 26,10 26,10 12,01 46,000

15 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C,
14.04.03.01 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio

IMQ, in oper ...  minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo
stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A

SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50 11,34 28,000

16 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o
14.05.01.01 parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed

autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W

SOMMANO cad. 4,00 48,00 192,00 30,72 16,000

17 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto,
14.05.04.08 realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark

light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x36 W

SOMMANO cad. 18,00 249,60 4´492,80 359,42 8,000

18 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete,
14.05.06.02 realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai

raggi UV,  ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 11 W

SOMMANO cad. 2,00 112,80 225,60 11,28 5,000

19 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni
15.01.05 di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda

e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00 138,38 22,000

20 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di

sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60 141,11 29,000

21 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½" compreso
15.04.04 ogni onere e magistero.

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80 27,14 58,000

22 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 8,24 10,60 87,34 67,25 77,000

23 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.17 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO al m² 445,78 14,20 6´330,07 4´874,16 77,000

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 9´906,22
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´906,22

24 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
21.01.25 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali

opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad. 2,00 20,50 41,00 31,98 78,000

25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.26 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate

al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per
ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo

SOMMANO al m³ 162,12 24,70 4´004,36 0,00

26 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
23.01.01.10 metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di

colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per
ogni m³ e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO al m³ 27,50 14,90 409,75 135,22 33,000

27 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al
23.01.01.11 primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10

SOMMANO cad. 90,00 11,10 999,00 879,12 88,000

28 Fornitura e collocazione di pavimentazione sportiva composta da almeno 5 strati
NP 01 sovrapposti tipo Sportflex, con strato superficiale colorato,  strato inferiore in PVC

espanso ed i  ... ere eseguita con apposito collante su base pulita e priva di buchi o
fessurazioni  in opera a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 54,02
Utili Impresa 10% euro -4,91
Spese Generali 14% euro -6,03

Prezzo Netto euro 43,08

RISORSE:
MATERIALI:
c.01 * Sportflex mm. 4,5 mq 1,000 30,50 30,50
c.02 * collante poliuretanico Kg/mq 1,200 7,00 8,40

Sommano le risorse euro 38,90

Resta manodopera euro 4,18 7,738

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 397,80 54,02 21´489,16 1´662,80 7,738

29 Controparete fonoassorbente, ad orditura metallica nascosta, in pannelli tipo Celenit
Np 02 AB, di lana di legno di abete rosso legata e mineralizzata con cemento Portland

bianco ad alta ... Il tutto, compresi i ponteggi e ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita e montata a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,08
Utili Impresa 10% euro -4,01
Spese Generali 14% euro -4,92

Prezzo Netto euro 35,15

RISORSE:
MATERIALI:
c.03 * pannelli in lana di legno mq 1,000 23,11 23,11
c.04 * guida ad u da mm 55 m 0,750 1,11 0,83
c.05 * montante in acciaio zincato da mm 54 m 2,000 1,21 2,42
c.07 * viti autoperforante da mm 35 cadauno 15,000 0,01 0,15
c.06 * tassello ad espanzione prezzo medio in opera cadauno 2,000 0,33 0,66

Sommano le risorse euro 27,17

Resta manodopera euro 7,98 18,103

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 12´615,34
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12´615,34

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 175,92 44,08 7´754,55 1´403,84 18,103

30 Struttura fonoassorbente, sospesa a soffitto, in pannelli tipo Celenit AB, di lana di
Np 03 legno di abete rosso legata e mineralizzata con cemento Portland bianco ad alta

resistenza, co ... Il tutto, compresi i ponteggi e ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita e montata a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´066,50
Utili Impresa 10% euro -187,86
Spese Generali 14% euro -230,71

Prezzo Netto euro 1´647,93

RISORSE:
MATERIALI:
c.08 * pannello in lana di legno 200x60 cadauno 31,000 36,17 1´121,27
c.09 * pannello in lana di legno 120x60 cadauno 8,000 23,15 185,20
c.10 * cavo in acciaio mm 5 m 20,000 0,45 9,00
c.11 * tassello ad espanzione prezzo medio in opera cadauno 78,000 0,15 11,70
c.12 * gancio con moschettone cadauno 78,000 0,50 39,00

Sommano le risorse euro 1´366,17

Resta manodopera euro 281,76 13,635

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 6,00 2´066,50 12´399,00 1´690,56 13,635

31 Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica,
Np 04 cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Formato da uno

strato di usu ...  oneri della preparazione del sottofondo esistente mediante raschiatura
e/o rasatura dello stesso con adeguati prodotti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,05
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 14% euro -4,47

Prezzo Netto euro 31,94

RISORSE:
MATERIALI:
c.13 * activity mq 1,000 20,33 20,33
c.02 * collante poliuretanico Kg/mq 1,000 7,00 7,00

Sommano le risorse euro 27,33

Resta manodopera euro 4,61 11,511

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 313,45 40,05 12´553,67 1´445,00 11,511

32 Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana in calcestruzzo di
Np 05 poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e barrette di fissaggio,

compreso il ge ... ,4 altezza cm 19. Il tutto, compreso ogni  onere e magistero per dare
l'opera finita e montata a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 160,20
Utili Impresa 10% euro -14,56
Spese Generali 14% euro -17,89

Prezzo Netto euro 127,75

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 17´154,74
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´154,74

RISORSE:
MATERIALI:
c.18 * calcestruzzo cementizio confezionato con  betoniera e cemento tipo 325
resistenza caratteristica 100 (qt=0,3*0,1*1) mc 0,3*0,1*1 90,50 2,72
c.17 * canaletta completa m 1,000 99,00 99,00

Sommano le risorse euro 101,72

Resta manodopera euro 26,03 16,248

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 51,00 160,20 8´170,20 1´327,53 16,248

33 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni su controtelai esistenti, realizzati con
Np 06 profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50

÷ 60, ... e dei controtelai esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e collocata a perfetta regola d'arte

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 319,68
Utili Impresa 10% euro -29,06
Spese Generali 14% euro -35,69

Prezzo Netto euro 254,93

RISORSE:
MATERIALI:
c.14 * infisso mq 1,000 180,00 180,00
c.07 * viti autoperforante da mm 35 cadauno 4,000 0,01 0,04
c.15 * vetro camera(6-12-6) mq 1,000 34,00 34,00
VARIE:
oneri per verniciatura e controtelaio a corpo 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 219,04

Resta manodopera euro 35,89 11,227

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 445,78 319,68 142´506,95 15´999,05 11,227

34 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale obsoleto o non a
Np07 norma,fornitura e collocazione del materiale occorente,redazione planimetria

,comprese eventuali ... zioni vigenti in materia e quanto altro necessario per dare
l'impianto a norma e funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´278,19
Utili Impresa 10% euro -116,20
Spese Generali 14% euro -142,70

Prezzo Netto euro 1´019,29

RISORSE:
VARIE:
materiale vario(interuttore magnetotermico sia generale che non di adeguato
A,conduttori, morsetteria, ecc. a corpo 1,000 400,00 400,00

Sommano le risorse euro 400,00

Resta manodopera euro 619,29 48,451

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1´278,19 1´278,19 619,29 48,451

35 Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e per l'approntamento del sistema di

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 35´100,61
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 35´100,61

Np08 fissaggio delle nuove plafoniere con sistemi di sospesione a soffitto con cavetti in
acciaio compres ... ecessarie(materiale etc.).e quanto altro necessario per dare il
lavoro a norma e funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 364,13
Utili Impresa 10% euro -33,10
Spese Generali 14% euro -40,65

Prezzo Netto euro 290,38

RISORSE:
VARIE:
provviste etc. a corpo 1,000 200,00 200,00

Sommano le risorse euro 200,00

Resta manodopera euro 90,38 24,821

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 364,13 364,13 90,38 24,821

36 Smontaggio ed il rimontaggio delle attrezzature sportive presenti nella palestra
Np09 compresi tutte le provviste necessarie(materiale etc.).e quanto altro necessario per

dare il lavoro  funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 301,92
Utili Impresa 10% euro -27,45
Spese Generali 14% euro -33,71

Prezzo Netto euro 240,76

RISORSE:
VARIE:
provviste etc. a corpo 1,000 60,00 60,00

Sommano le risorse euro 60,00

Resta manodopera euro 180,76 59,870

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 301,92 301,92 180,76 59,870

37 Per integrazione pavimentazione esterna in adiacenza con l'area polivalente esterna
Np10 compresi tutte le provviste necessarie(materiale etc.)e quanto altro necessario per dare

il lavro a norma e funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 288,43
Utili Impresa 10% euro -26,22
Spese Generali 14% euro -32,20

Prezzo Netto euro 230,01

RISORSE:
VARIE:
overflowprovviste etc. a corpo 1,000 30,00 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 200,01 69,344

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 288,43 288,43 200,01 69,344

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 35´571,76
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R I P O R T O 35´571,76

38 Smontaggio  e rimonto di manglioni antipanico di qualsiasi misure co fornitura e
Np11 collocazione del materiale di minuteria occorentecomprese eventuali opere, il tutto

conforme alle norme vigenti  e quanto altro necessario per dare l'opera finita e rifinita
e funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,14
Utili Impresa 10% euro -2,83
Spese Generali 14% euro -3,48

Prezzo Netto euro 24,83

RISORSE:
VARIE:
materiale vario di minutera ecc. a corpo 1,000 3,00 3,00

Sommano le risorse euro 3,00

Resta manodopera euro 21,83 70,103

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 8,00 31,14 249,12 174,64 70,103

Parziale LAVORI A MISURA euro 246´278,81 35´746,40 14,515

T O T A L E   euro 246´278,81 35´746,40 14,515

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 246´278,81 35´746,40 14,515

M:001 C1-7A isolamento acustico euro 39´274,82 6´184,30 15,746

M:001.001      C1  - Azioni risparmio energetico - Insonorizzazione palestra euro 39´274,82 6´184,30 15,746

M:001.001.001           C1 - 7.A Isolamento acustico palestra euro 39´274,82 6´184,30 15,746

M:002 C4-3 servizi igienici euro 7´365,64 2´352,87 31,944

M:002.004      C4-3-servizi igienici euro 7´365,64 2´352,87 31,944

M:002.004.007           C4 - 3          Adeguamento servizio igienico euro 7´365,64 2´352,87 31,944

M:003 C4-4 rifacimento infissi esterni euro 149´086,14 21´047,85 14,118

M:003.003      C4 - Rifacimento infissi esterni euro 149´086,14 21´047,85 14,118

M:003.003.002           C4 - 4     Adeguamento infissi esterni euro 147´894,48 20´130,27 13,611
M:003.003.008           C4-4 adeguamento infissi palestra euro 1´191,66 917,58 77,000

M:004 C5-creazione spazi polivalente euro 50´552,21 6´161,38 12,188

M:004.002      C5 - Creazione di spazi polivalenti - attività libere all'aperto euro 50´552,21 6´161,38 12,188

M:004.002.003           C5 - 1-1.A     Scavi di sbancamento euro 4´904,07 194,76 3,971
M:004.002.004           C5 - 1-1.B   Sottofondo spazio attività all'aperto euro 15´700,35 2´776,28 17,683
M:004.002.005           C5 - 1-1.C   Pavimentazione sintetica euro 21´489,16 1´662,80 7,738
M:004.002.006           C5 - 1-1.D   Canalette di scolo euro 8´170,20 1´327,53 16,248
M:004.002.009           C5- pavimentazione euro 288,43 200,01 69,344

TOTALE  euro 246´278,81 35´746,40 14,515

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

A   R I P O R T A R E 
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