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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

TERZO CIRCOLO NiNO BIXO  (SpCat 1)

1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
23.01.01.01.0 a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
2 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m² di

ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
lato A 43,91 6,000 263,46
lato B 14,00 6,000 84,00
lato C 18,30 6,000 109,80
lato D 3,40 6,000 20,40
lato E 18,16 6,000 108,96
lato F 28,41 6,000 170,46
lato G 11,05 6,000 66,30
lato H *(lung.=11,20+22,62) 33,82 6,000 202,92

SOMMANO al m² 1´026,30 8,52 8´744,08

2 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.01.01.03 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 1 [al m² 1 026.30] 1´026,30

SOMMANO al m² 1´026,30 3,25 3´335,48

3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
superficie A 43,91 10,800 474,23
superficie B 11,51 10,250 117,98
superficie C 6,20 9,050 56,11
superficie D 10,80 10,250 110,70
superficie E 17,30 3,250 56,23

SOMMANO al m² 815,25 10,60 8´641,65

4 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] *(H/peso=(8+5)/2) 6,500 5´299,13

SOMMANO al m² 5´299,13 1,74 9´220,49

5 Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a
01.03.05 bassa resistenza caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come

materia prima secondaria della frazione omogenea cla ...  onere
derivante dalle norme vigenti relative al riutilizzo recupero e
trattamento dell'inerte, per dare l'opera finita.
per riutilizzo nelle fondazioni del campo
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] *(H/peso=(0,08+0,05)/2) 0,065 52,99

SOMMANO al m³ 52,99 32,00 1´695,68

6 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a
21.02.19 colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di

eventuali fori con gesso scagliola, scar ... ccolta e quanto altro
necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´637,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´637,38

Rimozione di guaina bituminosa e guaina liquida 300,00

SOMMANO al m² 300,00 4,42 1´326,00

7 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] 0,040 32,61
Vedi voce n° 6 [al m² 300.00] 0,005 1,50

SOMMANO al m³ 34,11 24,70 842,52

8 Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di
12.02.02 cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a

valori compresi fra 4000 e 5000 N/m³, in ... ianato anche secondo
pendenze, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Massetto terrazza
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] *(H/peso=(0,10+0,06)/2) 0,080 65,22

SOMMANO al m³ 65,22 212,30 13´846,21

9 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di
21.05.13 qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la

formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria
chiodatura ed ogni onere e magistero.
supporto voce 12.06.03.04 in n. di 9 9,00 38,03 0,060 0,080 1,64
supporto voce 12.06.03.04 in n. di 9 9,00 33,91 0,060 0,080 1,46
supporto voce 12.06.03.04 in n. di 2 3,00 17,30 0,060 0,080 0,25

SOMMANO al m³ 3,35 980,20 3´283,67

10 Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di
12.06.03.03 legno pressate, certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma

UNI EN 13171:2009:2009 per isolamento in inte ... o, giunzioni,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte: Spessore 60 mm:
Coibentazione terrazza
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] 815,25
a detrarre listelli 6x8 cm. 9,00 38,03 0,060 -20,54
a detrarre listelli 6x8 cm. 9,00 33,91 0,060 -18,31
a detrarre listelli 6x8 cm. 3,00 17,30 0,060 -3,11

Sommano positivi al m² 815,25
Sommano negativi al m² -41,96

SOMMANO al m² 773,29 25,80 19´950,88

11 Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla
12.05.07.04 lunghezza di falda, di larghezza pari a 600 mm fissate alla

sottostruttura mediante l'inserimento a scatto in apposit ... oltre i 10
m senza l'impiego di sigillanti e guarnizioni. in alluminio
preverniciato bianco o colorato, di spessore 8/10
Copertura terrazza
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] 815,25

SOMMANO al m² 815,25 62,90 51´279,22

12 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a
15.04.11.02 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,

opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali  ... luviali ecc., ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´165,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´165,88

altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. in lamiera preverniciata
perimetro terrazza  *(lung.=43,91+17,30+15,16+28,41+22,62+
11,20) 138,60 138,60

SOMMANO al m 138,60 33,40 4´629,24

13 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata,
15.04.13.02 compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di

lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi  ... e, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro da 100 mm
prospetto A 4,00 7,000 28,00
prospetto C 1,00 7,000 7,00
prospetto E 1,00 7,000 7,00
prospetto F 1,00 7,000 7,00
prospetto H 3,00 7,000 21,00
prospetto H lanternino 1,00 10,000 10,00

SOMMANO al m 80,00 24,30 1´944,00

14 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.17 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
portone accesso terrazza 0,800 2,100 1,68

SOMMANO al m² 1,68 14,20 23,86

15 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.17 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
finestra esterna vano wc campo 1,00 1,300 1,500 1,95

SOMMANO al m² 1,95 14,20 27,69

16 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
21.01.15 compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
Rimozione di inferriata finestra wc campo 1,00 1,400 1,600 2,24

SOMMANO al m² 2,24 7,41 16,60

17 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento
21.01.25 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.
bagno da ristrutturare - lavello e vaso- 2,00

SOMMANO cad. 2,00 20,50 41,00

18 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
21.01.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura

di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
muro sotto davanzale wc da ristrutturare 1,30 0,400 0,900 0,47

SOMMANO al m³ 0,47 314,30 147,72

19 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´995,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´995,99

21.01.07 davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...  di cm
2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
davanzale finestra wc da ristrutturare 1,00 1,30 0,450 0,59

SOMMANO al m² 0,59 17,30 10,21

20 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento wc da ristrutturare 2,95 2,700 7,97

SOMMANO al m² 7,97 10,60 84,48

21 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

2,00

SOMMANO al m³ 2,00 24,70 49,40

22 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
08.01.01.01 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,

sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere,  ...  m² 0,90 per singolo
battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K)
portone accesso terrazza 0,800 2,100 1,68

SOMMANO al m² 1,68 332,80 559,10

23 Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di
16.05.02 linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato

di acciaio zincato a T della lunghezza di  ... ulti a non meno di 60
cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di
sostegno e i conseguenti ripristini.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 107,60 215,20

24 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento
02.02.01.02 per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli

architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la provincia di
ME
tramezzi wc da ristrutturare *(lung.=0,17+1,07+1,25+2,04) 4,53 2,400 10,87
tramezzi wc da ristrutturare 2,00 1,30 2,400 6,24

SOMMANO al m² 17,11 26,10 446,57

25 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta
02.01.04 cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o

profondità di qualunque spessore ma non inferiore a  ... altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa
la formazione di architravi e/o cerchiature.
chisura vano porta wc da ristrutturare 1,30 0,400 2,300 1,20

SOMMANO al m³ 1,20 209,90 251,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´612,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´612,83

26 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire

dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia,
la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
wc 4,00

SOMMANO cad. 4,00 33,50 134,00

27 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla
14.04.01.01 norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello

trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... elle tracce ed
il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere
o accessorio. Dimensione 6 moduli DIN
per campo e wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 26,10 26,10

28 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del

locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
wc 3,00

SOMMANO cad. 3,00 40,10 120,30

29 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore
09.01.01 a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

strato sestiato e traversato con malta basta ... mpreso l'onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
wc *(lung.=0,57+2,95+1,30+2,04+1,07+0,14) 8,07 2,400 19,37
wc *(lung.=0,36+2,95+1,30+2,04+1,25) 7,90 2,400 18,96
wc 4,00 1,30 2,400 12,48
a wc *(lung.=0,40+0,15+1,05+1,20+0,4) 3,20 2,400 7,68

SOMMANO al m² 58,49 20,10 1´175,65

30 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
10.01.01 spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in

opera con malta bastarda su superfici orizzo ... e l'opera completa a
perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-
RG-SR Botticino, travertino e simili
soglia ingresso wc 1,00 1,30 0,450 0,59

SOMMANO al m² 0,59 96,50 56,94

31 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.12.01 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in

ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ...
tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. collocato all'interno degli edifici
wc 2,95 2,700 7,97

SOMMANO al m² 7,97 17,80 141,87

32 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza

fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132´267,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132´267,69

wc 2,00 1,30 2,950 7,67

SOMMANO  al m² 7,67 45,10 345,92

33 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
wc 4,00 1,100 2,000 8,80
wc 4,00 1,300 2,000 10,40
a wc 2,00 1,750 2,000 7,00
a wc 2,00 1,300 2,000 5,20
a wc 2,00 0,900 2,000 3,60
a detrarre vano porta 4,00 0,900 2,100 -7,56

Sommano positivi al m² 35,00
Sommano negativi al m² -7,56

SOMMANO al m² 27,44 50,70 1´391,21

34 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri,
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di

sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso
in opera a perfetta regola d'arte.
wc 4,00 0,90 2,100 7,56

SOMMANO al m² 7,56 251,90 1´904,36

35 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con
08.01.08.02 profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio

termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, c ... o. -
Superficie minima di misurazione: m² 2,00 Con vetro e
trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)

1,00 1,300 2,300 2,99

SOMMANO al m² 2,99 520,80 1´557,19

36 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

37 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60

38 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´628,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138´628,77

39 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme

alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ...  minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 40,50 81,00

40 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.06.02 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile

ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV,  ... sori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
a wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 112,80 112,80

41 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
14.05.01.01 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in

policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
wc 4,00

SOMMANO cad. 4,00 48,00 192,00

42 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento wc da ristrutturare piano primo 2,95 1,650 4,87

2,85 0,970 2,76
parete 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,65 2,000 6,60
4,00 0,97 2,000 7,76
4,00 1,40 2,000 11,20

a detrarre vuoti (solo porte) 1,00 0,90 2,000 -1,80
4,00 0,80 2,100 -6,72

Sommano positivi al m² 44,99
Sommano negativi al m² -8,52

SOMMANO al m² 36,47 10,60 386,58

43 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

3,00

SOMMANO al m³ 3,00 24,70 74,10

44 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza

fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.
pavimento wc da ristrutturare piano primo 2,95 1,650 4,87

SOMMANO  al m² 4,87 45,10 219,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 139´694,89
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R I P O R T O 139´694,89

45 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
parete  wc piano primo 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,65 2,000 6,60
4,00 0,97 2,000 7,76
4,00 1,40 2,000 11,20

a detrarre vuoti (solo porte) 1,00 0,90 2,000 -1,80
4,00 0,80 2,100 -6,72

Sommano positivi al m² 37,36
Sommano negativi al m² -8,52

SOMMANO al m² 28,84 50,70 1´462,19

46 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire

dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia,
la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
wc piano primo 3,00

SOMMANO cad. 3,00 33,50 100,50

47 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del

locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 40,10 80,20

48 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri,
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di

sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso
in opera a perfetta regola d'arte.
wc piano primo 2,00 0,80 2,100 3,36

SOMMANO al m² 3,36 251,90 846,38

49 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

50 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60

51 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 142´717,56
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R I P O R T O 142´717,56

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

52 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme

alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ...  minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
wc piano primo 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50

53 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.06.02 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile

ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV,  ... sori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
a wc piano primo 1,00

SOMMANO cad. 1,00 112,80 112,80

54 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
14.05.01.01 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in

policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
wc piano primo 3,00

SOMMANO cad. 3,00 48,00 144,00

55 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale
NP.01 obsoleto o non a norma(quadri etc.) ,fornitura e collocazione del

materiale occorente,redazione planimetria ,comp ... zioni vigenti in
materia e quanto altro necessario per dare l'impianto a norma e
funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´382,77 1´382,77

FONDACO NUOVO DON MILANI  (SpCat 2)

56 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento wc da adeguare 2,77 2,360 6,54

1,48 4,440 6,57
4,00 1,46 1,050 6,13

pareti *(lung.=2,77+2,36+4,25+4,44+1,48+3,00) 18,30 2,000 36,60
8,00 1,46 2,000 23,36
8,00 1,05 2,000 16,80

a detrarre vuoti (solo porte) 1,00 0,90 2,000 -1,80
8,00 0,80 2,100 -13,44

Sommano positivi al m² 96,00
Sommano negativi al m² -15,24

SOMMANO al m² 80,76 10,60 856,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145´882,69
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R I P O R T O 145´882,69

57 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

5,00

SOMMANO al m³ 5,00 24,70 123,50

58 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza

fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.
pavimento wc da adeguare 2,77 2,360 6,54

1,48 4,440 6,57
4,00 1,46 1,050 6,13

SOMMANO  al m² 19,24 45,10 867,72

59 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
pareti bagno da adeguare *(lung.=2,77+2,36+4,25+4,44+1,48+
3,00) 18,30 2,000 36,60

8,00 1,46 2,000 23,36
8,00 1,05 2,000 16,80

a detrarre vuoti (solo porte) 1,00 0,90 2,000 -1,80
8,00 0,80 2,100 -13,44

Sommano positivi al m² 76,76
Sommano negativi al m² -15,24

SOMMANO al m² 61,52 50,70 3´119,06

60 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire

dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia,
la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
wc da adeguare 6,00

SOMMANO cad. 6,00 33,50 201,00

61 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del

locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
wc da adeguare 2,00

SOMMANO cad. 2,00 40,10 80,20

62 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri,
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di

sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso
in opera a perfetta regola d'arte.
wc piano primo 4,00 0,80 2,100 6,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,72 150´274,17
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R I P O R T O 6,72 150´274,17

SOMMANO al m² 6,72 251,90 1´692,77

63 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

wc da adeguare 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

64 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
wc 4,00

SOMMANO cad. 4,00 243,30 973,20

65 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

66 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme

alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ...  minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50

67 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.06.02 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile

ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV,  ... sori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 112,80 112,80

68 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
14.05.01.01 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in

policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
wc piano primo 6,00

SOMMANO cad. 6,00 48,00 288,00

69 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale
NP.01 obsoleto o non a norma(quadri etc.) ,fornitura e collocazione del

materiale occorente,redazione planimetria ,comp ... zioni vigenti in
materia e quanto altro necessario per dare l'impianto a norma e
funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´382,77 1´382,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 155´440,01
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R I P O R T O 155´440,01

VIA VILLA GIOVANNI XXIII  (SpCat 3)

70 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento wc da adeguare 1,54 1,370 2,11

1,58 1,370 2,16
parete 2,00 1,54 2,000 6,16

2,00 1,58 2,000 6,32
4,00 1,37 2,000 10,96

a detrarre vuoti (solo porte) 3,00 0,90 2,000 -5,40

Sommano positivi al m² 27,71
Sommano negativi al m² -5,40

SOMMANO al m² 22,31 10,60 236,49

71 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

2,00

SOMMANO al m³ 2,00 24,70 49,40

72 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza

fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.
pavimento wc da adeguare 1,54 1,370 2,11

1,58 1,370 2,16

SOMMANO  al m² 4,27 45,10 192,58

73 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
parete  wc da adeguare 2,00 1,54 2,000 6,16

2,00 1,58 2,000 6,32
4,00 1,37 2,000 10,96

a detrarre vuoti (solo porte) 3,00 0,90 2,000 -5,40

Sommano positivi al m² 23,44
Sommano negativi al m² -5,40

SOMMANO al m² 18,04 50,70 914,63

74 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire

dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia,
la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 33,50 67,00

75 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 156´900,11
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R I P O R T O 156´900,11

14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
wc piano primo 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,10 40,10

76 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri,
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di

sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso
in opera a perfetta regola d'arte.
wc piano primo 1,00 0,80 2,100 1,68

SOMMANO al m² 1,68 251,90 423,19

77 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

wc da adeguare 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

78 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
wc da adeguare 1,00

SOMMANO cad. 1,00 243,30 243,30

79 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
wc da adeguare 2,00

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

80 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme

alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ...  minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
wc da adeguare 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50

81 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.06.02 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile

ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV,  ... sori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
a wc da adeguare 1,00

SOMMANO cad. 1,00 112,80 112,80

82 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
14.05.01.01 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in

policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 158´435,80

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
wc da adeguare 1,00

SOMMANO cad. 1,00 48,00 48,00

83 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale
NP.01 obsoleto o non a norma(quadri etc.) ,fornitura e collocazione del

materiale occorente,redazione planimetria ,comp ... zioni vigenti in
materia e quanto altro necessario per dare l'impianto a norma e
funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´382,77 1´382,77

FONDACO NUOVO DON MILANI  (SpCat 2)

84 Rimozione guaina prefabbricata. Prezzo al mq per la completa
NP.02 rimozione di guaina prefabbricata,posta a qualsiasi altezza  e di

qualunque spessore,da terrazze, balconi, coperture in ... one dei
risvolti perimetrali;compreso il trasporto a rifiuto,escluso gli oneri
di conferimento a discarica autorizzata .
copertura 33,55 38,800 1´301,74

2,00 21,00 42,00
2,00 11,65 5,750 -133,98

Sommano positivi mq 1´343,74
Sommano negativi mq -133,98

SOMMANO mq 1´209,76 1,74 2´104,98

85 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
Vedi voce n° 84 [mq 1 209.76] 5,000 6´048,80

SOMMANO al m² 6´048,80 1,74 10´524,91

86 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero
12.02.01.02 inorganico che garantisca un  = 0,10 W/m°K, dato in opera per

lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³,  ... agistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con
cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa
Vedi voce n° 84 [mq 1 209.76] 0,095 114,93

SOMMANO al m³ 114,93 309,20 35´536,36

87 Sistemazione di punto di raccolta/scarico acqua piovana,in
NP.03 copertura, mediante sostituzione del materiale esistente, previa

demolizione,  con fornitura e posa in opera di pezzi spe ... ota
esistente,e ogni altro onere,materiale e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
si prevedono per eventuale sistemazione 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 109,48 1´751,68

88 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
21.01.24 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209´784,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 209´784,50

si prevedono per eventuale rifacimento *(par.ug.=16*3,9) 62,40 62,40

SOMMANO al m 62,40 4,01 250,22

89 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata,
15.04.13.02 compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di

lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi  ... e, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro da 100 mm
si prevedono per eventuale rifacimento *(par.ug.=16*3,9) 62,40 62,40

SOMMANO al m 62,40 24,30 1´516,32

90 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana
12.01.06 composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie

di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inf ... ltezza minima di
20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
coperura
Vedi voce n° 84 [mq 1 209.76] 1´209,76

SOMMANO al m² 1´209,76 20,30 24´558,13

91 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore
21.01.11 a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
si prevede per eventuali ritocchi 130,00

SOMMANO al m² 130,00 10,50 1´365,00

92 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore
09.01.07 a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 91 [al m² 130.00] 130,00

SOMMANO al m² 130,00 24,90 3´237,00

93 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con
09.01.09.02 tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali

od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori forti
Vedi voce n° 92 [al m² 130.00] 130,00

SOMMANO al m² 130,00 20,30 2´639,00

94 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
23.01.01.10 elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma

piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e
liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³
e per tutta la durata dei lavori

3,00 1,800 5,000 27,00

SOMMANO al m³ 27,00 14,90 402,30

95 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
23.01.01.11 ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla

voce 23.1.1.10
30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 243´752,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 243´752,47

SOMMANO cad. 30,00 11,10 333,00

96 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

120,00

SOMMANO al m³ 120,00 24,70 2´964,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 247´049,47

T O T A L E   euro 247´049,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 247´049,47 100,000

M:001 TERZO CIRCOLO NiNO BIXO euro 145´026,63 58,703

M:001.001      C1 Azioni risparmio energetico euro 129´537,28 52,434

M:001.001.001           C1 1.C isolamento copertura euro 129´537,28 52,434

M:001.002      C4 Accessibilita euro 15´489,35 6,270

M:001.002.002           C4 3 Adeguamento servizi igienici Via Bixio euro 9´477,29 3,836
M:001.002.005           C4 3 Adeguamento servizi igienici via Bixio piano primo euro 6´012,06 2,434

M:002 FONDACO NUOVO DON MILANI euro 97´596,28 39,505

M:002.001      C1 Azioni risparmio energetico euro 87´182,90 35,290

M:002.001.001           C1 1.C isolamento copertura euro 87´182,90 35,290

M:002.002      C4 Accessibilita euro 10´413,38 4,215

M:002.002.006           C4 3 Adeguamento servizi igienici via Fondaco Nuovo euro 10´413,38 4,215

M:003 VIA VILLA GIOVANNI XXIII euro 4´426,56 1,792

M:003.002      C4 Accessibilita euro 4´426,56 1,792

M:003.002.007           C4 3 aeguamento servici igienici via Villa euro 4´426,56 1,792

TOTALE  euro 247´049,47 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

TERZO CIRCOLO NiNO BIXO  (SpCat 1)

1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
23.01.01.01.0 a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
2 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m² di

ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
lato A 43,91 6,000 263,46
lato B 14,00 6,000 84,00
lato C 18,30 6,000 109,80
lato D 3,40 6,000 20,40
lato E 18,16 6,000 108,96
lato F 28,41 6,000 170,46
lato G 11,05 6,000 66,30
lato H *(lung.=11,20+22,62) 33,82 6,000 202,92

SOMMANO al m² 1´026,30 8,52 8´744,08

2 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.01.01.03 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 1 [al m² 1 026.30] 1´026,30

SOMMANO al m² 1´026,30 3,25 3´335,48

3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
superficie A 43,91 10,800 474,23
superficie B 11,51 10,250 117,98
superficie C 6,20 9,050 56,11
superficie D 10,80 10,250 110,70
superficie E 17,30 3,250 56,23

SOMMANO al m² 815,25 10,60 8´641,65

4 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] *(H/peso=(8+5)/2) 6,500 5´299,13

SOMMANO al m² 5´299,13 1,74 9´220,49

5 Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a
01.03.05 bassa resistenza caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come

materia prima secondaria della frazione omogenea cla ...  onere
derivante dalle norme vigenti relative al riutilizzo recupero e
trattamento dell'inerte, per dare l'opera finita.
per riutilizzo nelle fondazioni del campo
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] *(H/peso=(0,08+0,05)/2) 0,065 52,99

SOMMANO al m³ 52,99 32,00 1´695,68

6 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a
21.02.19 colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di

eventuali fori con gesso scagliola, scar ... ccolta e quanto altro
necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´637,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´637,38

Rimozione di guaina bituminosa e guaina liquida 300,00

SOMMANO al m² 300,00 4,42 1´326,00

7 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] 0,040 32,61
Vedi voce n° 6 [al m² 300.00] 0,005 1,50

SOMMANO al m³ 34,11 24,70 842,52

8 Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di
12.02.02 cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a

valori compresi fra 4000 e 5000 N/m³, in ... ianato anche secondo
pendenze, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Massetto terrazza
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] *(H/peso=(0,10+0,06)/2) 0,080 65,22

SOMMANO al m³ 65,22 212,30 13´846,21

9 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di
21.05.13 qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la

formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria
chiodatura ed ogni onere e magistero.
supporto voce 12.06.03.04 in n. di 9 9,00 38,03 0,060 0,080 1,64
supporto voce 12.06.03.04 in n. di 9 9,00 33,91 0,060 0,080 1,46
supporto voce 12.06.03.04 in n. di 2 3,00 17,30 0,060 0,080 0,25

SOMMANO al m³ 3,35 980,20 3´283,67

10 Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di
12.06.03.03 legno pressate, certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma

UNI EN 13171:2009:2009 per isolamento in inte ... o, giunzioni,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte: Spessore 60 mm:
Coibentazione terrazza
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] 815,25
a detrarre listelli 6x8 cm. 9,00 38,03 0,060 -20,54
a detrarre listelli 6x8 cm. 9,00 33,91 0,060 -18,31
a detrarre listelli 6x8 cm. 3,00 17,30 0,060 -3,11

Sommano positivi al m² 815,25
Sommano negativi al m² -41,96

SOMMANO al m² 773,29 25,80 19´950,88

11 Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla
12.05.07.04 lunghezza di falda, di larghezza pari a 600 mm fissate alla

sottostruttura mediante l'inserimento a scatto in apposit ... oltre i 10
m senza l'impiego di sigillanti e guarnizioni. in alluminio
preverniciato bianco o colorato, di spessore 8/10
Copertura terrazza
Vedi voce n° 3 [al m² 815.25] 815,25

SOMMANO al m² 815,25 62,90 51´279,22

12 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a
15.04.11.02 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,

opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali  ... luviali ecc., ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´165,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´165,88

altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. in lamiera preverniciata
perimetro terrazza  *(lung.=43,91+17,30+15,16+28,41+22,62+
11,20) 138,60 138,60

SOMMANO al m 138,60 33,40 4´629,24

13 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata,
15.04.13.02 compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di

lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi  ... e, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro da 100 mm
prospetto A 4,00 7,000 28,00
prospetto C 1,00 7,000 7,00
prospetto E 1,00 7,000 7,00
prospetto F 1,00 7,000 7,00
prospetto H 3,00 7,000 21,00
prospetto H lanternino 1,00 10,000 10,00

SOMMANO al m 80,00 24,30 1´944,00

14 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.17 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
portone accesso terrazza 0,800 2,100 1,68

SOMMANO al m² 1,68 14,20 23,86

15 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.17 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
finestra esterna vano wc campo 1,00 1,300 1,500 1,95

SOMMANO al m² 1,95 14,20 27,69

16 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
21.01.15 compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
Rimozione di inferriata finestra wc campo 1,00 1,400 1,600 2,24

SOMMANO al m² 2,24 7,41 16,60

17 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento
21.01.25 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.
bagno da ristrutturare - lavello e vaso- 2,00

SOMMANO cad. 2,00 20,50 41,00

18 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
21.01.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura

di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
muro sotto davanzale wc da ristrutturare 1,30 0,400 0,900 0,47

SOMMANO al m³ 0,47 314,30 147,72

19 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´995,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´995,99

21.01.07 davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...  di cm
2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
davanzale finestra wc da ristrutturare 1,00 1,30 0,450 0,59

SOMMANO al m² 0,59 17,30 10,21

20 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento wc da ristrutturare 2,95 2,700 7,97

SOMMANO al m² 7,97 10,60 84,48

21 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

2,00

SOMMANO al m³ 2,00 24,70 49,40

22 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
08.01.01.01 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,

sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere,  ...  m² 0,90 per singolo
battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K)
portone accesso terrazza 0,800 2,100 1,68

SOMMANO al m² 1,68 332,80 559,10

23 Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di
16.05.02 linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato

di acciaio zincato a T della lunghezza di  ... ulti a non meno di 60
cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di
sostegno e i conseguenti ripristini.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 107,60 215,20

24 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento
02.02.01.02 per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli

architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la provincia di
ME
tramezzi wc da ristrutturare *(lung.=0,17+1,07+1,25+2,04) 4,53 2,400 10,87
tramezzi wc da ristrutturare 2,00 1,30 2,400 6,24

SOMMANO al m² 17,11 26,10 446,57

25 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta
02.01.04 cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o

profondità di qualunque spessore ma non inferiore a  ... altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa
la formazione di architravi e/o cerchiature.
chisura vano porta wc da ristrutturare 1,30 0,400 2,300 1,20

SOMMANO al m³ 1,20 209,90 251,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´612,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´612,83

26 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire

dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia,
la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
wc 4,00

SOMMANO cad. 4,00 33,50 134,00

27 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla
14.04.01.01 norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello

trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... elle tracce ed
il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere
o accessorio. Dimensione 6 moduli DIN
per campo e wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 26,10 26,10

28 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del

locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
wc 3,00

SOMMANO cad. 3,00 40,10 120,30

29 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore
09.01.01 a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

strato sestiato e traversato con malta basta ... mpreso l'onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
wc *(lung.=0,57+2,95+1,30+2,04+1,07+0,14) 8,07 2,400 19,37
wc *(lung.=0,36+2,95+1,30+2,04+1,25) 7,90 2,400 18,96
wc 4,00 1,30 2,400 12,48
a wc *(lung.=0,40+0,15+1,05+1,20+0,4) 3,20 2,400 7,68

SOMMANO al m² 58,49 20,10 1´175,65

30 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
10.01.01 spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in

opera con malta bastarda su superfici orizzo ... e l'opera completa a
perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-
RG-SR Botticino, travertino e simili
soglia ingresso wc 1,00 1,30 0,450 0,59

SOMMANO al m² 0,59 96,50 56,94

31 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.12.01 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in

ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ...
tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. collocato all'interno degli edifici
wc 2,95 2,700 7,97

SOMMANO al m² 7,97 17,80 141,87

32 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza

fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132´267,69



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132´267,69

wc 2,00 1,30 2,950 7,67

SOMMANO  al m² 7,67 45,10 345,92

33 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
wc 4,00 1,100 2,000 8,80
wc 4,00 1,300 2,000 10,40
a wc 2,00 1,750 2,000 7,00
a wc 2,00 1,300 2,000 5,20
a wc 2,00 0,900 2,000 3,60
a detrarre vano porta 4,00 0,900 2,100 -7,56

Sommano positivi al m² 35,00
Sommano negativi al m² -7,56

SOMMANO al m² 27,44 50,70 1´391,21

34 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri,
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di

sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso
in opera a perfetta regola d'arte.
wc 4,00 0,90 2,100 7,56

SOMMANO al m² 7,56 251,90 1´904,36

35 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con
08.01.08.02 profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio

termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, c ... o. -
Superficie minima di misurazione: m² 2,00 Con vetro e
trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)

1,00 1,300 2,300 2,99

SOMMANO al m² 2,99 520,80 1´557,19

36 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

37 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60

38 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´628,77
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R I P O R T O 138´628,77

39 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme

alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ...  minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 40,50 81,00

40 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.06.02 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile

ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV,  ... sori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
a wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 112,80 112,80

41 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
14.05.01.01 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in

policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
wc 4,00

SOMMANO cad. 4,00 48,00 192,00

42 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento wc da ristrutturare piano primo 2,95 1,650 4,87

2,85 0,970 2,76
parete 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,65 2,000 6,60
4,00 0,97 2,000 7,76
4,00 1,40 2,000 11,20

a detrarre vuoti (solo porte) 1,00 0,90 2,000 -1,80
4,00 0,80 2,100 -6,72

Sommano positivi al m² 44,99
Sommano negativi al m² -8,52

SOMMANO al m² 36,47 10,60 386,58

43 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

3,00

SOMMANO al m³ 3,00 24,70 74,10

44 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza

fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.
pavimento wc da ristrutturare piano primo 2,95 1,650 4,87

SOMMANO  al m² 4,87 45,10 219,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 139´694,89
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R I P O R T O 139´694,89

45 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
parete  wc piano primo 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,65 2,000 6,60
4,00 0,97 2,000 7,76
4,00 1,40 2,000 11,20

a detrarre vuoti (solo porte) 1,00 0,90 2,000 -1,80
4,00 0,80 2,100 -6,72

Sommano positivi al m² 37,36
Sommano negativi al m² -8,52

SOMMANO al m² 28,84 50,70 1´462,19

46 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire

dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia,
la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
wc piano primo 3,00

SOMMANO cad. 3,00 33,50 100,50

47 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del

locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 40,10 80,20

48 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri,
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di

sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso
in opera a perfetta regola d'arte.
wc piano primo 2,00 0,80 2,100 3,36

SOMMANO al m² 3,36 251,90 846,38

49 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

50 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 243,30 486,60

51 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 142´717,56
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R I P O R T O 142´717,56

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

52 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme

alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ...  minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
wc piano primo 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50

53 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.06.02 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile

ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV,  ... sori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
a wc piano primo 1,00

SOMMANO cad. 1,00 112,80 112,80

54 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
14.05.01.01 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in

policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
wc piano primo 3,00

SOMMANO cad. 3,00 48,00 144,00

55 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale
NP.01 obsoleto o non a norma(quadri etc.) ,fornitura e collocazione del

materiale occorente,redazione planimetria ,comp ... zioni vigenti in
materia e quanto altro necessario per dare l'impianto a norma e
funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´382,77 1´382,77

FONDACO NUOVO DON MILANI  (SpCat 2)

56 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento wc da adeguare 2,77 2,360 6,54

1,48 4,440 6,57
4,00 1,46 1,050 6,13

pareti *(lung.=2,77+2,36+4,25+4,44+1,48+3,00) 18,30 2,000 36,60
8,00 1,46 2,000 23,36
8,00 1,05 2,000 16,80

a detrarre vuoti (solo porte) 1,00 0,90 2,000 -1,80
8,00 0,80 2,100 -13,44

Sommano positivi al m² 96,00
Sommano negativi al m² -15,24

SOMMANO al m² 80,76 10,60 856,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145´882,69
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R I P O R T O 145´882,69

57 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

5,00

SOMMANO al m³ 5,00 24,70 123,50

58 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza

fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.
pavimento wc da adeguare 2,77 2,360 6,54

1,48 4,440 6,57
4,00 1,46 1,050 6,13

SOMMANO  al m² 19,24 45,10 867,72

59 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
pareti bagno da adeguare *(lung.=2,77+2,36+4,25+4,44+1,48+
3,00) 18,30 2,000 36,60

8,00 1,46 2,000 23,36
8,00 1,05 2,000 16,80

a detrarre vuoti (solo porte) 1,00 0,90 2,000 -1,80
8,00 0,80 2,100 -13,44

Sommano positivi al m² 76,76
Sommano negativi al m² -15,24

SOMMANO al m² 61,52 50,70 3´119,06

60 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire

dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia,
la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
wc da adeguare 6,00

SOMMANO cad. 6,00 33,50 201,00

61 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del

locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
wc da adeguare 2,00

SOMMANO cad. 2,00 40,10 80,20

62 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri,
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di

sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso
in opera a perfetta regola d'arte.
wc piano primo 4,00 0,80 2,100 6,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,72 150´274,17
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R I P O R T O 6,72 150´274,17

SOMMANO al m² 6,72 251,90 1´692,77

63 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

wc da adeguare 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

64 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
wc 4,00

SOMMANO cad. 4,00 243,30 973,20

65 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
wc 2,00

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

66 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme

alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ...  minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50

67 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.06.02 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile

ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV,  ... sori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 112,80 112,80

68 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
14.05.01.01 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in

policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
wc piano primo 6,00

SOMMANO cad. 6,00 48,00 288,00

69 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale
NP.01 obsoleto o non a norma(quadri etc.) ,fornitura e collocazione del

materiale occorente,redazione planimetria ,comp ... zioni vigenti in
materia e quanto altro necessario per dare l'impianto a norma e
funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´382,77 1´382,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 155´440,01
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R I P O R T O 155´440,01

VIA VILLA GIOVANNI XXIII  (SpCat 3)

70 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento wc da adeguare 1,54 1,370 2,11

1,58 1,370 2,16
parete 2,00 1,54 2,000 6,16

2,00 1,58 2,000 6,32
4,00 1,37 2,000 10,96

a detrarre vuoti (solo porte) 3,00 0,90 2,000 -5,40

Sommano positivi al m² 27,71
Sommano negativi al m² -5,40

SOMMANO al m² 22,31 10,60 236,49

71 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

2,00

SOMMANO al m³ 2,00 24,70 49,40

72 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza

fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto
speciale per la stuccatura e la sigillatura.
pavimento wc da adeguare 1,54 1,370 2,11

1,58 1,370 2,16

SOMMANO  al m² 4,27 45,10 192,58

73 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
parete  wc da adeguare 2,00 1,54 2,000 6,16

2,00 1,58 2,000 6,32
4,00 1,37 2,000 10,96

a detrarre vuoti (solo porte) 3,00 0,90 2,000 -5,40

Sommano positivi al m² 23,44
Sommano negativi al m² -5,40

SOMMANO al m² 18,04 50,70 914,63

74 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire

dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia,
la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
wc piano primo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 33,50 67,00

75 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 156´900,11
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R I P O R T O 156´900,11

14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
wc piano primo 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,10 40,10

76 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri,
08.03.08 ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di

sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso
in opera a perfetta regola d'arte.
wc piano primo 1,00 0,80 2,100 1,68

SOMMANO al m² 1,68 251,90 423,19

77 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

wc da adeguare 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,40 46,80

78 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
wc da adeguare 1,00

SOMMANO cad. 1,00 243,30 243,30

79 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ...
ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
wc da adeguare 2,00

SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

80 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari
14.04.03.01 a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme

alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ...  minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
wc da adeguare 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,50 40,50

81 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.06.02 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile

ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV,  ... sori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 11 W
a wc da adeguare 1,00

SOMMANO cad. 1,00 112,80 112,80

82 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per
14.05.01.01 fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in

policarbonato infrangibili ed autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158´435,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158´435,80

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Con lampada FLC 18 W
wc da adeguare 1,00

SOMMANO cad. 1,00 48,00 48,00

83 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale
NP.01 obsoleto o non a norma(quadri etc.) ,fornitura e collocazione del

materiale occorente,redazione planimetria ,comp ... zioni vigenti in
materia e quanto altro necessario per dare l'impianto a norma e
funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´382,77 1´382,77

FONDACO NUOVO DON MILANI  (SpCat 2)

84 Rimozione guaina prefabbricata. Prezzo al mq per la completa
NP.02 rimozione di guaina prefabbricata,posta a qualsiasi altezza  e di

qualunque spessore,da terrazze, balconi, coperture in ... one dei
risvolti perimetrali;compreso il trasporto a rifiuto,escluso gli oneri
di conferimento a discarica autorizzata .
copertura 33,55 38,800 1´301,74

2,00 21,00 42,00
2,00 11,65 5,750 -133,98

Sommano positivi mq 1´343,74
Sommano negativi mq -133,98

SOMMANO mq 1´209,76 1,74 2´104,98

85 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
Vedi voce n° 84 [mq 1 209.76] 5,000 6´048,80

SOMMANO al m² 6´048,80 1,74 10´524,91

86 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero
12.02.01.02 inorganico che garantisca un  = 0,10 W/m°K, dato in opera per

lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³,  ... agistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con
cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa
Vedi voce n° 84 [mq 1 209.76] 0,095 114,93

SOMMANO al m³ 114,93 309,20 35´536,36

87 Sistemazione di punto di raccolta/scarico acqua piovana,in
NP.03 copertura, mediante sostituzione del materiale esistente, previa

demolizione,  con fornitura e posa in opera di pezzi spe ... ota
esistente,e ogni altro onere,materiale e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
si prevedono per eventuale sistemazione 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 109,48 1´751,68

88 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
21.01.24 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209´784,50
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R I P O R T O 209´784,50

si prevedono per eventuale rifacimento *(par.ug.=16*3,9) 62,40 62,40

SOMMANO al m 62,40 4,01 250,22

89 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata,
15.04.13.02 compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di

lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi  ... e, angoli ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro da 100 mm
si prevedono per eventuale rifacimento *(par.ug.=16*3,9) 62,40 62,40

SOMMANO al m 62,40 24,30 1´516,32

90 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana
12.01.06 composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie

di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inf ... ltezza minima di
20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
coperura
Vedi voce n° 84 [mq 1 209.76] 1´209,76

SOMMANO al m² 1´209,76 20,30 24´558,13

91 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore
21.01.11 a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
si prevede per eventuali ritocchi 130,00

SOMMANO al m² 130,00 10,50 1´365,00

92 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore
09.01.07 a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 91 [al m² 130.00] 130,00

SOMMANO al m² 130,00 24,90 3´237,00

93 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con
09.01.09.02 tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali

od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori forti
Vedi voce n° 92 [al m² 130.00] 130,00

SOMMANO al m² 130,00 20,30 2´639,00

94 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
23.01.01.10 elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma

piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e
liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³
e per tutta la durata dei lavori

3,00 1,800 5,000 27,00

SOMMANO al m³ 27,00 14,90 402,30

95 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
23.01.01.11 ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla

voce 23.1.1.10
30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 243´752,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 243´752,47

SOMMANO cad. 30,00 11,10 333,00

96 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo

120,00

SOMMANO al m³ 120,00 24,70 2´964,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 247´049,47

T O T A L E   euro 247´049,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 247´049,47 100,000

M:001 TERZO CIRCOLO NiNO BIXO euro 145´026,63 58,703

M:001.001      C1 Azioni risparmio energetico euro 129´537,28 52,434

M:001.001.001           C1 1.C isolamento copertura euro 129´537,28 52,434

M:001.002      C4 Accessibilita euro 15´489,35 6,270

M:001.002.002           C4 3 Adeguamento servizi igienici Via Bixio euro 9´477,29 3,836
M:001.002.005           C4 3 Adeguamento servizi igienici via Bixio piano primo euro 6´012,06 2,434

M:002 FONDACO NUOVO DON MILANI euro 97´596,28 39,505

M:002.001      C1 Azioni risparmio energetico euro 87´182,90 35,290

M:002.001.001           C1 1.C isolamento copertura euro 87´182,90 35,290

M:002.002      C4 Accessibilita euro 10´413,38 4,215

M:002.002.006           C4 3 Adeguamento servizi igienici via Fondaco Nuovo euro 10´413,38 4,215

M:003 VIA VILLA GIOVANNI XXIII euro 4´426,56 1,792

M:003.002      C4 Accessibilita euro 4´426,56 1,792

M:003.002.007           C4 3 aeguamento servici igienici via Villa euro 4´426,56 1,792

TOTALE  euro 247´049,47 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



 

importo in euro

N. Voce Avviso Pubblico Dettaglio da inserire a sistema 

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 168.662,66€                     

A.2 Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 6.785,48€                          

A.3 per stima manodopera non soggetta a ribasso 71.601,33€                       

A TOTALE LAVORI 247.049,47€                     

B.1 Spese tecniche

B.1.1 Progettazione preliminare

B.1.2 Progettazione definitiva

B.1.3 Progettazione esecutiva

B.1.4 Direzione lavori 11.576,15€                       

B.1.5
Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione

B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 6.431,19€                          

B.1.7

Spese per attività tecnico amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione

B.1.8

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici

B.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini

TOTALE SPESE TECNICHE 18.007,34€                       

B.2 Imprevisti e altro

B.2.1 Imprevisti sui lavori compreso I.V.A. 11.117,23€                       

B.2.2 Lavori in economia -€                                    

B.2.3 ONERI PER  discarica compreso I.V.A. 3.500,00€                          

TOTALE IMPREVISTI E ALTRO 14.617,23€                       

B.3 Imposte e tasse

B.3.1 I.V.A. sui lavori 54.350,88€                       

B.3.2 I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche 4.653,10€                          

B.3.3 Tassa AVLP 225,00€                             

B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. 182,83€                             

TOTALE IMPOSTE E TASSE 59.411,81€                       

B.4 Allacci B.4 allacciamenti ai pubblici servizi -€                                    

B.5 Spese per gara

B.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici

B.5.2
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche
500,00€                             

TOTALE SPESE PER GARA 500,00€                             

B.6
Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale 

dipendente della P.A. 

B.6.1 A) RUP 1.235,25€                          

B.6.2
B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione; collaboratori tecnici, 
1.304,42€                          

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL / coord esecuzione

B.6.4
D) collaudo tecnco-ammin. o certificazione regolare 

esecuzione

B.6.5
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore 

personale diverso da quello tecnico incaricato
1.334,07€                          

TOTALE INCENTIVI 3.873,74€                          

B.7
Spese  organizzative gestionali

2.470,49€                          

B.7.1 assicurazione rup 1.000,00€                          

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 99.880,61€                       

A+B IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE 346.930,08€                     

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DA FINANZIARE 
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