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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a bassa resistenza
01.03.05 caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come materia prima secondaria della frazione

omogenea cla ...  onere derivante dalle norme vigenti relative al riutilizzo recupero e
trattamento dell'inerte, per dare l'opera finita.

SOMMANO al m³ 52,99 32,00 1´695,68 949,58 56,000

2 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di
02.01.04 cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non

inferiore a  ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa
la formazione di architravi e/o cerchiature.

SOMMANO al m³ 1,20 209,90 251,88 88,16 35,000

3 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia,
02.02.01.02 compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la
provincia di ME

SOMMANO al m² 17,11 26,10 446,57 205,42 46,000

4 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
05.07 gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta

cementizia dosat ... tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con
prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.

SOMMANO  al m² 36,05 45,10 1´625,86 504,01 31,000

5 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica
05.09 o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi

speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 135,84 50,70 6´887,09 3´443,53 50,000

6 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
05.12.01 non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI

11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici

SOMMANO al m² 7,97 17,80 141,87 58,17 41,000

7 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
08.01.01.01 lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a

polvere,  ...  m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K)

SOMMANO al m² 1,68 332,80 559,10 50,32 9,000

8 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
08.01.08.02 d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60,

verniciati a polvere, c ... o. - Superficie minima di misurazione: m² 2,00 Con vetro e
trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)

SOMMANO al m² 2,99 520,80 1´557,19 93,43 6,000

9 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
08.03.08 battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con

viti in o ... pere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare
l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 19,32 251,90 4´866,70 438,00 9,000

10 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.01 costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con

malta basta ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 58,49 20,10 1´175,65 822,95 70,000

11 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.07 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato

con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 130,00 24,90 3´237,00 2´136,42 66,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´789,99
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´789,99

12 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni
09.01.09.02 Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli

e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori forti

SOMMANO al m² 130,00 20,30 2´639,00 1´557,01 59,000

13 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,
10.01.01 con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici

orizzo ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-
EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili

SOMMANO al m² 0,59 96,50 56,94 21,64 38,000

14 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
12.01.06 costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore,

del peso non inf ... ltezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 1´209,76 20,30 24´558,13 4´666,04 19,000

15 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che
12.02.01.02 garantisca un ? = 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico

4000÷5000 N/m³, ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa

SOMMANO al m³ 114,93 309,20 35´536,36 9´239,45 26,000

16 Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con
12.02.02 aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a valori compresi fra 4000 e 5000

N/m³, in ... ianato anche secondo pendenze, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m³ 65,22 212,30 13´846,21 3´184,63 23,000

17 Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla lunghezza di falda, di
12.05.07.04 larghezza pari a 600 mm fissate alla sottostruttura mediante l'inserimento a scatto in

apposit ... oltre i 10 m senza l'impiego di sigillanti e guarnizioni. in alluminio
preverniciato bianco o colorato, di spessore 8/10

SOMMANO al m² 815,25 62,90 51´279,22 1´538,38 3,000

18 Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate,
12.06.03.03 certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma UNI EN 13171:2009:2009 per

isolamento in inte ... o, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte: Spessore 60 mm:

SOMMANO al m² 773,29 25,80 19´950,88 2´992,63 15,000

19 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato
14.01.03.01 con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,

questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed
ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²

SOMMANO cad. 15,00 33,50 502,50 231,15 46,000

20 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione
14.01.11.01 sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di

materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed
ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²

SOMMANO cad. 8,00 40,10 320,80 134,73 42,000

21 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51,
14.04.01.01 grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli

ciechi e fora ... elle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni
altro onere o accessorio. Dimensione 6 moduli DIN

SOMMANO cad. 1,00 26,10 26,10 12,01 46,000

22 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C,
14.04.03.01 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio

IMQ, in oper ...  minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo
stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A

SOMMANO cad. 5,00 40,50 202,50 56,70 28,000

23 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o
14.05.01.01 parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed

autoestinguenti,  ... ori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´424,36
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 32´424,36

finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W
SOMMANO cad. 14,00 48,00 672,00 107,52 16,000

24 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete,
14.05.06.02 realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai

raggi UV,  ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 11 W

SOMMANO cad. 4,00 112,80 451,20 22,56 5,000

25 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni
15.01.05 di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda

e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 8,00 314,50 2´516,00 553,52 22,000

26 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di

sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad. 9,00 243,30 2´189,70 635,01 29,000

27 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½" compreso
15.04.04 ogni onere e magistero.

SOMMANO cad. 8,00 23,40 187,20 108,56 58,000

28 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cmfino a 50 cm,
15.04.11.02 compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi

speciali  ... luviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata

SOMMANO al m 138,60 33,40 4´629,24 1´897,99 41,000

29 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
15.04.13.02 fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,

pezzi  ... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm

SOMMANO al m 142,40 24,30 3´460,32 1´280,32 37,000

30 Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito
16.05.02 da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza

di  ... ulti a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul
blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.

SOMMANO cad. 2,00 107,60 215,20 40,89 19,000

31 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma
21.01.01 e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO al m³ 0,47 314,30 147,72 106,36 72,000

32 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 962,76 10,60 10´205,26 7´858,04 77,000

33 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed
21.01.07 alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/

o di malt ...  di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 0,59 17,30 10,21 7,86 77,000

34 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore
SOMMANO al m² 11´347,93 1,74 19´745,40 11´649,79 59,000

35 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito
21.01.11 con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO al m² 130,00 10,50 1´365,00 1´037,40 76,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´730,18
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 57´730,18

36 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.15 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.

SOMMANO al m² 2,24 7,41 16,60 12,61 76,000

37 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.17 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO al m² 3,63 14,20 51,55 39,69 77,000

38 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.24 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO al m 62,40 4,01 250,22 195,17 78,000

39 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
21.01.25 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali

opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad. 2,00 20,50 41,00 31,98 78,000

40 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.26 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate

al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per
ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo

SOMMANO al m³ 166,11 24,70 4´102,92 0,00

41 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,
21.02.19 vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ...

ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m² 300,00 4,42 1´326,00 1´034,28 78,000

42 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e
21.05.13 sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti,

compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.
SOMMANO al m³ 3,35 980,20 3´283,67 1´214,96 37,000

43 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
23.01.01.01.0 compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
2 interventi ad altezze ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO al m² 1´026,30 8,52 8´744,08 5´683,65 65,000

44 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
23.01.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in

opera misurato dalla base
SOMMANO al m² 1´026,30 3,25 3´335,48 2´635,03 79,000

45 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
23.01.01.10 metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di

colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per
ogni m³ e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO al m³ 27,00 14,90 402,30 132,76 33,000

46 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al
23.01.01.11 primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10

SOMMANO cad. 30,00 11,10 333,00 293,04 88,000

47 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale obsoleto o non a
NP.01 norma(quadri etc.) ,fornitura e collocazione del materiale occorente,redazione

planimetria ,comp ... zioni vigenti in materia e quanto altro necessario per dare
l'impianto a norma e funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´382,77
Utili Impresa 10% euro -125,71
Spese Generali 14% euro -154,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´003,35
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 69´003,35

Prezzo Netto euro 1´102,68

RISORSE:
VARIE:
materiale vario(interuttore magnetotermico sia generale che non di adeguato
A,conduttori, morsetteria, ecc. a corpo 1,000 700,00 700,00

Sommano le risorse euro 700,00

Resta manodopera euro 402,68 29,121

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 3,00 1´382,77 4´148,31 1´208,04 29,121

48 Rimozione guaina prefabbricata. Prezzo al mq per la completa rimozione di guaina
NP.02 prefabbricata,posta a qualsiasi altezza  e di qualunque spessore,da terrazze, balconi,

coperture in ... one dei risvolti perimetrali;compreso il trasporto a rifiuto,escluso gli
oneri di conferimento a discarica autorizzata .

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,74
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 14% euro -0,19

Prezzo Netto euro 1,39

RISORSE:
TRASPORTI:
b.01 * Autocarro q./Km. 3,000 0,15 0,45
VARIE:
Opere varie di sistemazione etc. a corpo 1,000 0,02 0,02

Sommano le risorse euro 0,47

Resta manodopera euro 0,92 52,874

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´209,76 1,74 2´104,98 1´112,98 52,874

49 Sistemazione di punto di raccolta/scarico acqua piovana,in copertura, mediante
NP.03 sostituzione del materiale esistente, previa demolizione,  con fornitura e posa in opera

di pezzi spe ... ota esistente,e ogni altro onere,materiale e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 109,48
Utili Impresa 10% euro -9,95
Spese Generali 14% euro -12,22

Prezzo Netto euro 87,31

RISORSE:
VARIE:
Opere varie di sistemazione etc. a corpo 1,000 70,00 70,00

Sommano le risorse euro 70,00

Resta manodopera euro 17,31 15,811

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 16,00 109,48 1´751,68 276,96 15,811

Parziale LAVORI A MISURA euro 247´049,47 71´601,33 28,983

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´601,33
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 71´601,33

T O T A L E   euro 247´049,47 71´601,33 28,983

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 247´049,47 71´601,33 28,983

M:001 TERZO CIRCOLO NiNO BIXO euro 145´026,63 39´055,43 26,930

M:001.001      C1 Azioni risparmio energetico euro 129´537,28 34´054,15 26,289

M:001.001.001           C1 1.C isolamento copertura euro 129´537,28 34´054,15 26,289

M:001.002      C4 Accessibilita euro 15´489,35 5´001,28 32,289

M:001.002.002           C4 3 Adeguamento servizi igienici Via Bixio euro 9´477,29 2´999,02 31,644
M:001.002.005           C4 3 Adeguamento servizi igienici via Bixio piano primo euro 6´012,06 2´002,26 33,304

M:002 FONDACO NUOVO DON MILANI euro 97´596,28 31´097,63 31,864

M:002.001      C1 Azioni risparmio energetico euro 87´182,90 27´417,97 31,449

M:002.001.001           C1 1.C isolamento copertura euro 87´182,90 27´417,97 31,449

M:002.002      C4 Accessibilita euro 10´413,38 3´679,66 35,336

M:002.002.002           C4 3 Adeguamento servizi igienici Via Bixio euro 1´382,77 402,68 29,121
M:002.002.006           C4 3 Adeguamento servizi igienici via Fondaco Nuovo euro 9´030,61 3´276,98 36,287

M:003 VIA VILLA GIOVANNI XXIII euro 4´426,56 1´448,27 32,718

M:003.002      C4 Accessibilita euro 4´426,56 1´448,27 32,718

M:003.002.007           C4 3 aeguamento servici igienici via Villa euro 4´426,56 1´448,27 32,718

TOTALE  euro 247´049,47 71´601,33 28,983

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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